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ST-1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Rozbudowa Budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. H. Sienkiewicza w Świdniku 
ul. C. K. Norwida 4,  Świdnik (działki nr ew. 1165/15, 1165/16, 1165/18 – obr. 0001, ark.09 ) 
1.2. Przedmiot i zakres robót  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót występujących przy  rozbudowie Budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego im. H. Sienkiewicza w Świdniku przy ul. C. K. Norwida 4. Specyfikacja Techniczna 
(ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww zadania. 
Warunki administracyjne na wykonanie kontraktu zostaną sformułowane w osobnym opracowaniu. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z całością dokumentacji przetargowej  
i w przypadku pomyłki, pominięcia lub interpretacji budzącej wątpliwości, Wykonawca ma obowiązek 
zwrócić się do Inwestora, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzenia zmian.  

Zadanie inwestycyjne obejmuje : 
-roboty rozbiórkowe (przebicia, nadprożą itp ) 
-roboty ziemne 
-roboty fundamentowe 
-roboty murowe (ściany konstrukcyjne, działowe,) 
-roboty betonowe (ściany, stropy, wieńce, trzpienie, podciągi, nadproża, podbudowy, wylewki itp.),  
-więźbę dachową z drewna klejonego 
-pokrycie dachu papą , blachą tytanowo-aluminiową, obróbki blacharskie, orynnowanie itp. 
-wykonanie dachu zielonego 
-roboty izolacyjne (izolacje cieplne, p.wilgociowe, akustyczne, paroizolację, wiatroizolację) 
-posadzki(gres, wykładzina sportowa elastyczna, panele), taras-deska kompozytowa 
-elewacje systemie BSO, deska elewacyjna - panel akrylowy 
-tynki cem-wapienne  
-malatura i okładziny ścian 
-sufity podwieszane  
-parapety podokienne 
-stolarka i ślusarka drzwiowa i okienna 
 Teren objęty opracowaniem znajduje się w Świdniku przy ul. Norwida. Istniejący budynek 
Ośrodka Szkolno-Wychowaczego to obiekt piętrowy podpiwniczony. Od strony południowej istniejącego 
budynku przewiduje się dobudowę parterowego, niepodpiwniczonego z dachem „zielonym” nad częścią 
dydaktyczną i zapleczową oraz łukowym nad salą do ćwiczeń ruchowych obiektu. W projektowanej 
dobudowie stanowiącej funkcjonalne uzupełnienie istniejącego Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego, zaprojektowano: wózkownię, szatnię, pomieszczenie socjalne salę ćwiczeń ruchowych 
z zapleczem i przebieralnią, łazienki dla dziewcząt i chłopców, salę zajęć żłobka z sanitariatem, salę zajęć 
przedszkolną z możliwością podziału i łazienką, zmywalnię naczyń, pomieszczenie porządkowe, dwie 
klasy szkolne i gabinet psychologa. Oba budynki połączone są korytarzem zaprojektowanym w obecnie 
niepodpiwniczonej części piwnicy. 
Budynek projektowany: 

 Długość budynku 48,47 m 
 Szerokość budynku 16,46 m / 9,02 m 
 Wysokość do attyki 4,73 m 
 Wysokość sali ćwiczeń ruchowych 8,35 m 
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 Powierzchnia zabudowy                                  607,79 m² 
 Powierzchnia netto budynku 535,83 m² 
 Powierzchnia całkowita (liczona po zewnętrznym obrysie budynku) 607,79 m² 
 Powierzchnia tarasu 78,21 m² 
 Kubatura 2879,61 m3 
 Kubatura ogrzewana Vo               2695,38 m3 
 Powierzchnia przegród ograniczających kubaturę ogrzewaną  Av      1217,19 m² 
Budynek istniejący 
 Długość budynku 47,01m 
 Szerokość budynku 15,10 m 
 Wysokość części nadziemnej (do gzymsu) 7,17 m 
 Powierzchnia zabudowy budynku                                    586,58 m² 
 Powierzchnia netto budynku (z pom. po przebudowie wpiwnicach) 974,31 m² 
 Powierzchnia całkowita (liczona po zewnętrznym obrysie budynku) 1567,02m² 
 Kubatura 4856,71 m² 

Wyposażenie budynku w instalacje: 
- instalacja wodociągowa 
- instalacja hydrantów p.poż. 
- instalacja kanalizacji sanitarnej 
- instalacja kanalizacji deszczowej podciśnieniowej 
- instalacja wentylacji mechanicznej 
- instalacja klimatyzacji 
- instalacja ogrzewcza c.o. i c.t. 
- instalacja oświetlenia  ogólnego i awaryjnego 
- instalacja  gniazd wtykowych i siły 
- instalacja piorunochronna 

1.3. . Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące: 
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów 
i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 
- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub  
  w składowisku przyobiektowym, 
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a 
zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 
informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejącej zieleni, 
- wywóz na składowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstałego na skutek robót rozbiórkowych, 
- ogrodzenie terenu budowy i terenu na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych; 
Roboty tymczasowe: 
- roboty rozbiórkowe i ziemne 
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie drabin i prostych rusztowań na kobyłkach  
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- wykonanie szalunków 
- zabezpieczenie terenu budowy 
1.4. Informacje o placu budowy, organizacja robót, przekazanie placu budowy 
1.4.1 Organizacja robót budowlanych 
 Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbędne dokumenty do prowadzenia 
budowy (Dziennik Budowy, komplet Dokumentacji Budowlanej) 
Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji  
o pozwoleniu na budowę. O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Inwestor zobowiązany jest 
zawiadomić właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór autorski 
 Inwestor zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym przejmowanego 
przez Wykonawcę terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze spisaniem protokołu zawierającego 
istotne dane n/t uzbrojenia terenu, geodezyjnych punktów pomiarowych itp. 
 Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy 
odzwierciedlającej przebieg wykonywania robót - Dziennik Budowy, protokóły odbioru robót 
zanikających, protokoły uzgodnień, decyzje, umowy. 
Inwestor zobowiązany jest do wskazania Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej i wody  
Wykonawca jest zobowiązany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidłowego przebiegu 
procesu inwestycyjnego (zaplecze socjalne i techniczne) 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie budowy 
oraz przy wykonywaniu robót poza placem budowy, przez cały okres realizacji, aż do zakończenia 
 i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robót oraz planu 
zagospodarowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urządzeń na terenie placu budowy 
tak, aby nie uległy uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestycji. 
Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy stanowi integralną 
część kontraktu. 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Jeżeli prace będą wykonywane w czasie roku szkolnego Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej 
współpracy z Zamawiającym i Dyrektorem szkoły. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania prac 
tak, aby był bezpieczny dostęp do budynku, aby była możliwość korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności. 
Ponadto Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem określi warunki, które zmniejszą uciążliwość hałasu, 
wibracji, zakłóceń elektrycznych. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nawierzchnia dróg poza posesją nie uległy uszkodzeniu.  
W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na własny koszt. 
1.4.3 Ochrona środowiska,  
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów  
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 
robót budowlanych. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- Lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk,  
- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
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Materiały pochodzące z rozbiórki  szkło, materiały bitumiczne zostaną przekazane do utylizacji.  
Gruz i ziemia zostanie odwieziona na wysypiska. 
1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
Budowlane oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa p.poż. 
Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa 
 i higieny pracy. 
W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy 
na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni 
wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg 
ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru i innych zagrożeń. 
1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza socjalnego (biuro budowy, kontenery socjalne, 
toalety) i magazynowego.  
1.4.6 Organizacja ruchu 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu robót i organizacji 
prac, tak aby nie utrudniały komunikacji poza terenem budowy 
1.4.7. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie chodników 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zabezpieczy teren budowy (ogrodzenie), wywiesi 
tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz wykona zagospodarowanie placu budowy.  
1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Należy zwrócić szczególna uwagę na to, aby nawierzchnia chodników, jezdni i placów (na terenie nie 
należącym do Inwestora) nie uległy uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je 
na własny koszt. 
Niedopuszczalne jest aby drogi publiczne uległy zabrudzeniu materiałami wywożonymi lub wwożonymi 
na teren budowy. Koła środków transportowych przy wyjeździe z placu budowy powinny zostać 
oczyszczone z błota. Niedopuszczalne jest tworzenie warstwy poślizgowej z błota i ziemi na terenach 
poza terenem inwestycji.  
1.5. Nazwy i kody 
Zgodnie ze słownikiem CVP niniejsze opracowanie obejmuje: 
45000000-7 Roboty budowlane 
45110000-1Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45262210-6 Fundamentowanie 
45262300-4 Betonowanie 
45262310-7 Zbrojenie 
45262520-2 Roboty murowe 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
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45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45442100-8 Roboty malarskie 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
1.6. Określenia podstawowe. 
UWAGA: 
Przy prowadzeniu przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń równoważnych 
 o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, 
Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej na które Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę 
Projektanta i Zamawiającego oraz winien wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budowa- należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego. 
Przebudowa – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje 
zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość szerokość, długość 
bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w 
zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego 
Remont- należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą, że 
wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w 
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone w aktualnym rozporządzeniu  
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na 
potrzeby zamówień publicznych. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową 
Kierownik budowy (lub kierownik robót) jest to osoba kierująca (zarządzająca) procesem realizacji 
budowy (lub wykonywania robót budowlanych). Musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do 
Okręgowej Izby Inżynierów, posiadać wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do 
stopnia skomplikowania robót budowlanych. 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego - pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać 
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiadać aktualne 
zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów, posiadać wiedzę techniczną oraz 
praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego pełni rolę kontrolną nad kierownikiem budowy, może mu wydawać polecenia, które są 
odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma także prawo żądać dokonania stosownych poprawek 
od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych. 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do 
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
W przedmiotowej inwestycji: nie przewiduje się przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo. 
W budynku będą dominowały materiały palne w postaci stałej - drewno i drewnopochodne (meble, 
materiały, z których wykonane będzie wyposażenie pomieszczeń). 
Wykładziny podłogowe i okładziny ścienne jak również stałe wbudowane elementy wyposażenia 
wykonane będą z materiałów co najmniej trudno zapalnych. Na drogach komunikacji ogólnej, służących 
celom ewakuacji  nie będą zastosowane wyroby budowlane łatwo zapalne. W budynku nie będą 
zastosowane do wykończenia wnętrz materiały i wyroby łatwo zapalne, których produkty rozkładu 
termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Materiały wykończeniowe luźno zwisające, w 
szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, powinny spełniać co najmniej 
jeden z kryteriów: 

1) ti ≥ 4 s; 
2) ts ≤ 30 s; 
3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki; 
4) nie występują płonące krople. 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane będą z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez 
które lub obok których będą prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, 
zabezpieczone zostaną przed możliwością zapalenia lub zwęglenia. Materiały palne, jakie będą 
występowały w budynku można zakwalifikować do grupy pożarów „A” są to ciała stałe wyniku palenia, 
których powstaje zjawisko żarzenia oraz częściowo do „C” są to gazy palne. 
Zastosowane elementy budynku będą spełniać klasę odporności pożarowej nie mniejszą jak dla „D” oraz 
są doprowadzone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) za pomocą rozwiązań posiadających 
wymagane dopuszczenia. Budynek oddzielony jest od istniejącego budynku znajdującego się obok (w 
innej strefie pożarowej) ścianą oddzielenia przeciwpożarowego w pionie – od fundamentu do przekrycia 
dachu. Traktowany jest jako odrębny budynek. Przekrycie dachu budynku niższego, przyległego do ściany 
z otworami budynku wyższego w pasie 8 m będzie NRO i posiadało będzie konstrukcję dachu o klasie 
odporności ogniowej R 30 i przekrycie dachu o klasie odporności ogniowej RE 30. Świetliki o klasie 
odporności ogniowej EI 30. W ścianach zewnętrznych budynku pasy międzyokienne będą posiadały 
wysokość nie mniejszą niż 0,8 m. Przekrycie dachu będzie nierozprzestrzeniające ognia– Broof(t1). 
                 Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji 
robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności z PN, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest 
obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty, stanowiące 
podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie 
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materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry 
techniczne tego materiału. 
Źródła uzyskania materiałów. 
Doboru materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych projektem warunków technicznych 
 i użytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Wszystkie użyte materiały budowlane powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami  
w Polsce, spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,  
o których mowa w SST. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wbudowanych 
materiałów. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania inwestycji. 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania  
i kontroli jakości materiałów i wyrobów. 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji  
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 
robót, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 
Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać instalację przeciwporażeniową. 
Zastosowane urządzenia i materiały oraz wyposażenie nie powinny przekraczać dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i 
elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określonych w aktualnych 
przepisach . 
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2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.  
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz 
Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych 
nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje równoważne stosowanie materiałów i 
wyrobów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym 
wyborze. 
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie decyzję o zmianie. 
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiał lub wyrób nie może być ponownie zmieniany bez 
jego zgody. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB lub 
ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora . 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora . 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez  Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie  
z Kontraktem. 
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim 
poinstruowaniu przez Inspektora , środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte  
z placu budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy  
w czystości. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  
a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, który uwzględni specyfikę inwestycji (tj. roboty 
będą prowadzone podczas pracy Szkoły ) i przedstawi Inwestorowi do akceptacji. 
Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem i 
Inwestorem. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
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- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie 
- operaty geodezyjne 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie 
Usunięcie drzewa można wykonać jedynie na podstawie decyzji na jego usunięcie  wydanej przez 
właściwy dla danego terenu urząd z odstępstwami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody znowelizowanej 25 czerwca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 z póź. zm.).  
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych, 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową, 
Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające jakość zastosowanych materiałów 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Przy umowie ryczałtowej obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania robót 
w celu rozliczeń finansowych i porównania z harmonogramem robót. 
Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynników 
zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Zasady określenia ilości robót i materiałów. 
Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR, specyfikacji technicznych 
właściwych dla danych robót lub instrukcjami producentów. Obliczanie ilości poszczególnych robót oraz 
ich jednostki są zgodne z założeniami zawartymi w: instrukcjach od producenta, KNR, KNR- W, ZKNR-
C, KNNR itp 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca  będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe (jeżeli będzie to konieczne) 
odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się  
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
termin przystąpienia do odbioru określi umowa  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny(końcowy). 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, dokumentów których mowa poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
· dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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· szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
· protokoły odbiorów częściowych, 
· recepty i ustalenia technologiczne, 
· dzienniki budowy (oryginały), 
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST , 
· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w tekście „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego. 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
10. Dokumenty odniesienia 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów za wyjątkiem sytuacji: 
-w której nowe dokumenty odniesienia zmniejszają ilość wymogów, ograniczają wymagania i/lub mogą wpłynąć na pogorszenie 
właściwości materiałów / robót, których dotyczą (wówczas ewentualna zmiana dokumentów odniesienia powołanego w STWiORB 
każdorazowo wymaga zgody Projektanta właściwej branży w ramach nadzoru autorskiego oraz Zamawiającego) 
- kiedy w poszczególnych STWiORB (lub innych częściach dokumentacji projektowej) uzasadniono stosowanie się do normatywu 
wycofanego jeszcze na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy  są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenie przez Inspektora oraz odpowiednie (branżowo) uprawnione osoby 
pełniące Nadzór Autorski. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi docelowo Projektantowi do zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datą 
oczekiwaną przez Wykonawcą zatwierdzenia ich przez  Inspektora (i Projektanta). 
W przypadku gdy Projektant stwierdzi, że proponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego  poziomu 
wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentacji. 
 
Podstawę do wykonania robót stanowi Dokumentacja Projektowa wraz z kosztorysami na rozbudowę Budynku Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. H. Sienkiewicza w Świdniku ul. C. K. Norwida 4,  Świdnik (działki nr ew. 1165/15, 
1165/16, 1165/18 – obr. 0001, ark.09 ) 
Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest uwzględniać przepisy zawarte w: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2019r., poz.1186 z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2020r., poz. 470 z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U.2019r., poz. 1843 z późn. zm.). 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U z 2020, poz. 215 z późn. zm ). 
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5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. ,poz. 961 z późn. zm). 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2019, poz. 667 z późn. zm.). 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2020, poz. 1219 z późn. zm.). 
Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375). 
3.Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422) 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072). 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r., poz. 1775). 
Inne dokumenty i instrukcje. 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa . 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, Warszawa,  
Pozostałe dokumenty i rozporządzenia znajdują się w SST odpowiednich robót. 
UWAGA: Aktualność norm sprawdzić przed zastosowaniem.
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ST-2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z pracami rozbiórkowymi  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
rozbiórką ścian, wykonaniem nadproży itp.,  
1.4. Określenia podstawowe                                                                                                    
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz  
z definicjami podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
Nadproże - to element konstrukcyjny w formie belki konstrukcyjnej podtrzymującej konstrukcję nad 
drzwiami lub innym otworem w konstrukcji budowli.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z przekazaną wykonawcy dokumentacją i zasadami 
bezpieczeństwa.  
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”  
Materiały z rozbiórki muszą być składowane w miejscu nie utrudniającym prac i komunikacji. Wszystkie 
prace powinny być prowadzone przy zastosowaniu szczególnych środków ostrożności.  
Nadproża - dwuteowniki stalowe szerokostopowe (HEB160, 140 i 120), śruby M12 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
Do wykonania robót należy stosować: 
- łomy, kilofy, oskardy, piły do metalu i drewna,  młoty pneumatyczne,  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu 
zależy od odległości i warunków lokalnych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych,  
w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez 
Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną 
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy,  
w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Pozostałe prace rozbiórkowe należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem budowy. 
Materiał z rozbiórki (gruz) należy przewieźć na wysypisko, materiały bitumiczne i szklane do utylizacji. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie otworów na drzwi w ścianach bez nadproży. 
Nadproża  - należy wykonać ściśle wg zasad określonych w projekcie konstrukcyjnym. 
Kolejność wykonywania robót :  
- wyznaczyć na ścianie obrys projektowanego otworu  
- odciążyć nadproże przez podparcie sąsiadujących stropów   
- wyciąć w ścianie po jednej stronie bruzdę na dwuteownik nad projektowanym otworem, osadzić w niej belkę 
podbijając gęstą zaprawą cementową                                   
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- po drugiej stronie projektowanego otworu osadzić drugi dwuteownik  
- dwuteowniki połączyć skręcając je śrubami M12  
- wyciąć w ścianie projektowany otwór - nadproże osiatkować i otynkować 
W przypadku niegodności projektu ze stanem rzeczywistym należy powiadomić o tym fakcie Projektanta  
i Inspektora nadzoru w celu opracowania projektu zamiennego 
W przypadku wycinki drzew należy posiadać stosowne decyzje pozwalające je usunąć.      
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” . 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia elementów budynku, 
przetransportowania zdemontowanych materiałów poza obręb budynku. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) / m3( metr sześcienny ) rozbieranego elementu  
lub szt.(sztuka); dla nadproży mb (metr) 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” . 
W trakcie kontroli wykonywanych robót należy sprawdzić zgodność jej wykonywania z projektem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
Cena jednostkowa robót obejmuje: rozebranie elementu , odwiezienie materiału z rozbiórki, 
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót ;  
Nadproża – dostawę i montaż  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i Przemysłu mat. 
Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U.Nr13, poz.93 z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. o (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 z póź zmianami). 
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ST-3 ROBOTY ZIEMNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt 1.1 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
wykonania wykopów w gruntach nieskalistych dla fundamentów budynku, kształtowania terenu, 
podbudowy pod posadzki itp. 
1.4. Określenia podstawowe 
Grunty budowlane to zewnętrzna warstwa lub warstwy skorupy ziemskie, w których osadza sie obiekt 
budowlany.                                                                                                                     
Podział gruntów ze względu na sposób powstania:                                                                           -- 
naturalne - powstałe w wyniku przeobrażeń geologicznych:  rodzime - powstałe w miejscu zalegania, tzn. 
mineralne grunty skaliste i nieskaliste oraz rzadziej  organiczne grunty skaliste (np. węgiel) i nieskaliste 
(np. humus); naniesione - przez wiatr, wodę, działalność wulkaniczną, lodowcową;                                                                                               
-antropogeniczne - jako skutek działalności człowieka (np. wysypiska, nasypy, wypełnienia wykopów).  
Rodzaje gruntów mineralnych nieskalistych: 
 
NIESPOISTE SPOISTE 

 KAMIENISTE 
d > 40 mm 

 GRUBOZIARNISTE 
2 < d ≤ 40 mm 

 DROBNOZIARNISTE 
   d ≤ 2 m 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego.  
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, położone poza placem budowy.  
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,  
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem. 
Roboty  ziemne  i  fundamentowe  prowadzić  w  porze  suchej.  Wykopy  fundamentowe  należy  
ochraniać  przed  zalewaniem  wodami  atmosferycznymi  lub  technologicznymi. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Rodzaj gruntów i poziom posadowienia wg projektu. 
Projektowany obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. W miejscu usytuowania budynku 
wydzielono następujące warstwy geotechniczne : 1. Nasyp niebudowlany, lokalnie z humusem o 
miąższości 20 - 190 cm 2. Gliny pylaste średniospoiste o stopniu plastyczności IL=0.10 i 0.30  
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3. Wietrzeliny gliniaste i gliniasto-kamieniste margla o stopniu plastyczności IL=0.10 4. Wietrzeliny 
kamieniste margla 6. Zwietrzeliny gliniaste skały węglanowej w stanie twardoplastycznym Warstwy 
wodonośnej nie nawiercono.  
Przyjęto poziom posadowienia w warstwie wietrzelin gliniastych o typie konsolidacji B tj. 
 –2.00m ÷ –1.00 m = 208.21÷209.21m n.p.m.  
Piasek – podbudowa pod posadzki 
3. SPRZĘT 
Do wykonania poszczególnych elementów robót użyto następującego sprzętu: 
- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki, sprzęt do 
odwodnienia wykopów, zagęszczarka wibracyjna spalinowa, koparka gąsienicowa, koparko-spycharka, 
spycharka gąsienicowa, ładowarka kołowa, ubijak spalinowy, sprężarka powietrzna spalinowa, równiarka, 
zgarniarka, walec statyczny samojezdny, walec wibracyjny jednoosiowy, żuraw samochodowy, 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w specyfikacji ogólnej. 
Do transportu gruntu mogą być stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy  samochodowe: 
samochody skrzyniowe: o stałych lub wywrotnych skrzyniach, z przechyłem tylnym, bocznym, 
Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów samochodowych należy dostosować rodzaj pojazdu 
samochodowego do: odległości przewożonego gruntu i sposobu jego załadowywania, przebiegu trasy  
i stanu nawierzchni dróg transportowych, warunków występujących w miejscu wydobywania  
i wbudowywania gruntu, ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach 
występujących na danym placu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem. 
Sposób wykonania wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót.  
Kontury robót ziemnych pod  wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych. 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia 
usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób 
zabezpieczenia powinien zaakceptowany przez Inspektora. 
W przypadku wystąpienia w wykopie gruntów słabszych od założonych należy słabszy grunt wybrać i 
uzupełnić wykop chudym betonem lub wezwać projektanta w celu opracowania właściwego rozwiązania 
modyfikacji fundamentów 
Wymagania podstawowe 
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, głębokości 
wykopu. 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez 
ich zasypanie. 
Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na samochody wywożące go poza teren 
budowy na wyznaczone miejsce odwiezienia lub powinien być składowany w uzgodnionym miejscu. 
Wyznaczanie konturów budynków i obiektów inżynierskich 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi 
wykopów powinny być trwale wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez 
nadzór techniczny inwestora i potwierdzone protokólarnie zapisem w dzienniku budowy. 
Jeżeli budowa ma podlegać obsłudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno być wykonane tylko do 
realizacji robót ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym, że dokładność wyznaczania charakterystycznych 
punktów załamania obrysu może wynosić ± 5 cm. 



ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA 
SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO 
im. H. SIENKIEWICZA W ŚWIDNIKU 
ul. C. K. Norwida 4,  Świdnik 
( działki nr ew. 1165/15, 1165/16, 1165/18 – obr. 0001, ark.09 ) 
STWIOR 
 

 20 

Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej obejmować: 
wytyczenie obrysu budynku do wykonania robót ziemnych, wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych 
budynku na ławach ciesielskich. 
Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy, 
punkty załamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, wymiary miedzy punktami załamania 
obrysu budynku lub budowli, wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów 
głównych terenowej siatki geodezyjnej, rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do 
poziomu stanu zerowego budynku lub budowli i do układu wysokościowego, w jakim została wykonana 
mapa do celów projektowych. 
Kopia szkicu tyczenia budynku lub  innego obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierająca 
wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u kierownika budowy oraz 
u inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka 
obiektów, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna być również przekazana kierownikowi robót 
nadzorującemu wykonywanie przydzielonego mu budynku lub obiektu. 
Jeżeli przy realizacji budynku lub obiektu nie przewidziano obsługi geodezyjnej w trakcie wykonywania 
robót budowlanych, wytyczenie obrysu i osi ścian nośnych powinno być wykonane z dokładnością  1,0  
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę robót dokumentacja 
geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, szkice sporządzone przez 
obsługę geodezyjną na terenie budowy, sprawdzania techniczne z pomiarów z podaniem przyjętych 
dokładności pomiaru itp. 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi (użytkownikowi)  
w chwili przejęcia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić integralna 
część dokumentacji wykonanego obiektu. 
W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i inwestora wyniki 
tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
Roboty ziemne  
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i projektem 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych teren należy oczyścić, budynek wytyczyć przez uprawnionego 
geodetę i zdjąć humus 
Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania Zdjęty humus należy składować w regularnych 
pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, najeżdżaniem przez pojazdy. 
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. Jeżeli humus nie zostanie wykorzystany na 
opracowywanym terenie należy usunąć go z terenu budowy na ustalone miejsce. 
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem następujących wymagań: 
- roboty prowadzić w suchym wykopie (nie dopuszczać do zalania wykopów wodą opadową, z roztopów 
lub inną). Ostatnią warstwę gruntu zdjąć ręcznie bezpośrednio przed betonowaniem fundamentów.  
- wykopy umocnić. 
- w przypadku stwierdzenia gruntu o innych parametrach niż podano w projekcie, należy niezwłocznie 
przerwać prace i powiadomić projektanta i inspektora nadzoru w celu dostosowania projektu do 
rzeczywistych warunków (gdy na poziomie posadowienia fundamentów nadal będą występować grunty 
nienośne, przewiduje się zastąpienie ich chudym betonem , aż do poziomu gruntu rodzimego). 
Dokładność wykonania wykopów 
Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie  powinny być określone  
w dokumentacji technicznej  
Jeżeli projekt nie stanowi  inaczej, dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 
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 5 cm  -  dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
 15 cm  -  w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m, 
 5 cm  -  w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5 m, 
 10%  -  w nachyleniu skarp  
Zabezpieczanie przed destrukcyjnym działaniem wody 
Przy wykonywaniu robót  ziemnych i fundamentowych  należy  zabezpieczyć  przed  wpływem  wód  
opadowych  i  technologicznych. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Wykop musi być odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku budowy. 
 Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie 
Wykonywanie  wykopów  w gruntach  powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu 
dna wykopu. W wykopie należy pozostawić warstwę ochronną gr. 30cm, którą należy odspoić 
bezpośrednio przed przystąpieniem do prac fundamentowych ręcznie,  zapewniającym uzyskanie 
wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża pod fundament. 
Zasypywanie wykopów 
Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych 
robót. 
Przed zasypaniem wykopu należy  fundamencie osadzić zbrojenie łącznikowe do ścian, słupów oraz 
trzpieni. 
Niedopuszczalne jest formowanie zasypki z piasku i zagęszczanie jej przez polewanie wodą. 
Podbudowę z piasku należy wykonać warstwami z zagęszczeniem (stopień zagęszczenia wg projektu) 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ogólnej . 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b)Sprawdzenie dokładność wykonania wykopu. ( lokalizacja oraz głębokość) 
c)Sprawdzenie dna wykopu przez odbiór geotechniczny (czy fundament posadowiony będzie na gruncie 
rodzimym czy należy wymienić grunt) 
d) stopień zagęszczenia 
d) z każdego sprawdzenia robót sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora  
i odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ogólnej. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu lub zasypanisa 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń wykonanych 
robót do dokumentacji zawierającej :dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami 
kontrolnymi (szkice) zestawienie wyników badań jakościowych oraz ich analizę wraz z wnioskami 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być 
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego 
sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ogólnej. 
Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie 
robót, wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
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zagęszczenie powierzchni wykopu,  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w 
specyfikacji technicznej, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz.520 z późniejszymi zmianami). 
- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979. 
- Instrukcja techniczna G-l - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK,1983. 
- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK,1979. 
- Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
- Wytyczne techniczne G-3. l. - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
-PN-EN 1997-1:2008 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, Nr 115 , poz. 1229). 
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
-PN-EN ISO 14688-1:2006 Klasyfikacja i nazewnictwo grunto,w 
- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe. 
- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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ST-4 STAL ZBROJENIOWA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcyjnego  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji . 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z: przygotowaniem zbrojenia, 
montażem zbrojenia, kontrolą jakości robót i materiałów. 
Zbrojenie przewidziano dla: fundamentów, ścian, stropów, słupów, wieńców, trzpieni, podłoży itp 
1.4. Określenia podstawowe 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 20 mm. 
Zbrojenie niesprężyste – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób 
czynny. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ogólnej 
2. MATERIAŁY 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm.  
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 
Do zbrojenia betonu przewidziano stal zbrojeniową A-IIIN (BSt500S)  
-drut wiązałkowy 
Średnice poszczególnych prętów zgodnie z projektem konstrukcyjnym 
3. SPRZĘT 
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zbrojarni 
(giętarki, nożyce do cięcia, prościarki) 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać się 
tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne w stosunku do prowadzonych robót zgodnie z Wymagania ogólne  
Przygotowanie zbrojenia. 
Czyszczenie prętów 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym 
wymagania normatywne, należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że zanieczyszczenia 
powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. 
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą 
łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też 
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal 
tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora. 
Prostowanie prętów 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 4 mm. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 
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Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się 
przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o 
wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela. 
Tabelka 1- Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt 
 
Średnica 
pręta [mm] 
 

 
Kąt odgięcia 

45 

 
Kąt odgięcia 

90 

 
Kąt odgięcia 

135 

 
Kąt odgięcia 

180 

8 - 1.0 1.0 1.0 
10 0.5 1.0 1.0 1.5 
12 0.5 1.0 1.0 1.5 
14 0.5 1.5 1.5 2.0 
16 0.5 1.5 1.5 2.5 
20 1.0 1.5 2.0 3.0 

Odgięcia prętów i haki 
Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 2 (PN-
91/S-10042) 
Tabela 2. Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 
 
Średnica pręta 
zaginanego mm 
 

Stal żebrowana 
Rak<400 MPa. 

Stal żebrowana 
400 < Rak < 500 MPa 

Stal żebrowana 
Rak > 500 MPa 
 

D < 10 d0 = 3d  d0 = 4d  d0 = 4d 
10 < d < 20 d0 = 4d  d0 = 5d  d0 = 5d 
20 < d < 28 d0 = 6d  d0 = 7d  d0 = 8d 

D > 28 d0 = 8d    - - 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 
mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być 
nie mniejsza niż : 5d dla stali klasy A-0, 10d dla stali klasy A - III 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne 
są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.3. Montaż zbrojenia 
Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można 
wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
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zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej wody. Stan powierzchni wkładek 
zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz 
zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inspektora. 
Beton jest zbrojony prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 12 mm. 
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
Cmin>0 jeżeli dg,32 mm 
Cmin>0+5 jeżeli dg>32 mm 
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora i odbiór wpisany do dziennika 
budowy. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Łączenie prętów za pomocą spawania 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
-czołowe, elektryczne, oporowe, 
-nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
-nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
-zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
-zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
Skrzyżowania prętów 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy 
do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do 
odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 
nazwa wytwórcy, oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, nr wytopu lub nr partii, wszystkie wyniki 
przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy wytopowej, masa partii,  
rodzaj próbki cieplnej.  
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie dla 
każdej wiązki) muszą znajdować się następujące dane: znak wytwórcy, średnica nominalna, znak stali,  
nr wytopu lub nr partii, znak obróbki cieplnej.  
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną.  
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: sprawdzenie zgodności przywieszek z 
zamówieniem, sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215,  
sprawdzenie masy wg PN-H-93215.  
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 
miejsc kręgu.  
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.  
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli nr3 obowiązują następujące wytyczne: dopuszczalne 
odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3% różnica w 
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wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm, dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej 
długości nie powinna przekraczać 25 mm, liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę 
siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba 
uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie powinny przekraczać 5 cm różnice w 
rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm. 
 
Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 

Parametr 
 

Zakresy tolerancji 
 

Dopuszczalna 
odchyłka 

Cięcia prętów 
(L – długość pręta wg projektu) 

dla L < 6.0 m 
dla L > 6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia określonego w 
projekcie) 
 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 
dla L > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów otulenie (zmniejszenie wymiaru w 
stosunku do wymagań projektu) 

 < 5 mm 
 

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą grubością elementu) 
 

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5 m 
dla h > 1.5 m 
 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
 

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 
prętami (a – jest odległością projektowaną 
pomiędzy powierzchniami przyległych prętów) 
 

a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m 
a > 0.40 m 
 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 
 

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym 
punkcie zbrojenia (b – oznacza całkowitą grubość lub 
szerokość elementu) 
 

b < 0.25 m. 
b < 0.50 m. 
b < 1.5 m. 
b > 1.5 m. 
 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”  
- Jednostka obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zakładów i prętów montażowych 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostarczenie materiału, 
czyszczenie i montaż zbrojenia, testy i pomiar zgodnie z normami 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. 
PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Gatunki. 
PN-82/H-93215 Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-84/H-9300 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco. 
PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale. Próba rozciągania. Metody badania w temperaturze otoczenia. 
PN-EN ISO 7438:2002 Metale. Próba zginania. 
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
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PN-S-10040:1999 Obiekty. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 
badania. 
10.2. Inne dokumenty 
[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591. Stal zbrojeniowa żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, 
importowana z C i SFR. IBD i M Warszawa 1992. 
[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891. 
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o użebrowaniu według normy 
DIN488. ITB. Warszawa 1992. 
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ST-5 ROBOTY BETONOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z robotami betonowymi 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu elementów 
żelbetowych i betonowych jak: fundamenty, ściany, stropy, słupy, wieńce, trzpienie, podkłady, zbiorniki 
itp  
Zakres robót objętych przez specyfikację: przygotowanie mieszanki betonowej, montaż deskowań, 
betonowanie i zagęszczanie, pielęgnacja  
1.4. Określenia podstawowe 
Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody 
Środek anty-przyczepny - aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję  
z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych  
w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
Beton wodoszczelny uzyskuje się dzięki odpowiedniemu, precyzyjnemu doborowi składników mieszanki 
betonowej oraz zminimalizowaniu porowatości betonu.  
Wyróżnia się kilka stopni wodoszczelności betonu: W2, W4, W6, W8, W10 i W12. Liczba oznacza 
wielkość ciśnienia słupa wody w MPa, oddziałującego na próbkę betonową o grubości 15 cm.  
Dla uzyskania poszczególnych stopni wodoszczelności zaleca się, aby wskaźnik wodno-cementowy 
kształtował się następująco: 
– dla W8-W12, W/C < 0,45; 
– dla W6-W8, 0,45 < W/C < 0,5; 
– dla W4-W6, 0,5 < W/C < 0,6; 
– dla W2, W/C > 0,6. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
W trakcie robót betonowych należy rozpatrywać równocześnie dokumentację zawierającą rysunki 
architektury, instalacji sanitarnych i elektrycznych. Dokumentacje te stanowią integralną całość.  
Przyjęto poziom posadowienia –2.00m ÷ –1.00 m = 208.21÷209.21m n.p.m.  
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty uplastycznione lub słabsze od założonych, 
wykop należy pogłębić i uzupełnić betonem C8/10. 
Przed wykonaniem nowej ławy fundamentowej wzdłuż budynku istniejącego należy wykonać „podbicie” 
ławy istniejącej do poziomu -1.00 m = 209,21 m n.p.m. 
2. MATERIAŁY 
W projekcie przyjęto beton klasy (wodoszczelność zgodnie z projektem):  
-dla fundamentów  beton C20/25  
 Fundamenty posadowić na warstwie betonu podkładowego C8/10 grub. 10cm.  
-dla elementów konstrukcyjnych B25(C20/25)  
-dla belek, wieńców itp C25/30  
-dla stropów C25/30 
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-dla posadzek chudy beton (C8/10) 
2.1 Deskowania 
Należy przewidzieć deskowania systemowe odpowiednio dobrane dla danego szalowanego elementu, 
zapewniające dokładność wykonania konstrukcji żelbetowej 
Dopuszcza się stosowanie deskowania z drewna tartacznego iglastego stosowanego do robót ciesielskich  
odpowiadające wymaganiom aktualnych przepisów  
Można także stosować płyty ze sklejki ( patrz WTWO, rozdział 5) oraz w miejscach gdzie jest to  
potrzebne – metalowe formy kształtowe; 
Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie 
posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 
2.2. Cement 
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości: 
-wysoką wytrzymałość, 
-mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 
-wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 
Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, należy stosować  cement 
hutniczy, zgodnie z obowiązującymi normami 
Do betonu klasy B25 zaleca się cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca się cement marki B45. 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca 
powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez 
oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i 
przekazywać Inżynierowi , kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich 
zapisów w Dzienniku Budowy. 
Obowiązkiem Inspektora jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje 
podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 
Kontrola cementu winna obejmować: oznaczenie czasu wiązania, oznaczenie zmiany objętości, 
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. 
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normą. 
2.3. Kruszywo 
Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi 
w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem 
powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, 
łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź 
wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 
mm nie powinny przekraczać 2%. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
2.4. Woda 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych 
wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Woda powinna 
być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia 
urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób 
pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c nie większego niż 0,50. 
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2.5. Dodatki i domieszki do betonu 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 
dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta 
należy uzyskać gwarancje zgodności z wymaganiami dla danego betonu. Domieszki powinny być 
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie 
wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
2.5.1. Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory 
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez zmiany 
składu betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej 
samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność 
betonu są większe. Ulega podwyższeniu odporność na korozję siarczanową. 
2.5.2. Dodatki uszczelniające 
Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie wodoszczelności. 
Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzające zwiększają 
urabialność, plastyczność, jednorodność, i wodoszczelność mieszanki betonowej. 
3. SPRZĘT 
3.1. Deskowania 
Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią 
3.2. Mieszanka betonowa 
Mieszanka betonowa powinna być produkowana w profesjonalnej betonowni, zapewniającej 
prawidłowy dobór składników w celu osiągnięcia wymaganej wytrzymałości. 
W przypadku wytwarzania betonu bezpośrednio na budowie, instalacje do jego wytwarzania przed 
rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom Inspektora nadzoru. Instalacje te powinny być 
typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody  
i dodatków. 
Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi 
do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na 
rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. 
Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi 
zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. 
4. TRANSPORT 
4.1. Deskowania 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu 
pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. 
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki 
transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas 
transportu. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
4.2. Mieszanka betonowa 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 
transportu nie powinien być dłuższy niż: 
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90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 
70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 
30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca 
wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod 
warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku 
W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania 
mieszanki na odległość nie większą od 10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany 
przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty uplastycznione lub słabsze od założonych, 
wykop należy pogłębić i uzupełnić betonem C8/10. 
Przed wykonaniem nowej ławy fundamentowej wzdłuż budynku istniejącego należy wykonać „podbicie” 
ławy istniejącej do poziomu -1.00 m = 209,21 m n.p.m. 
Beton powinien być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu 
budowy. Za zgodą Inspektora nadzoru Wykonawca może wykonać beton na terenie budowy 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
-  wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
-  przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie  
  i deskowanie      
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej 
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie 
powinna przekraczać 3 m. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
Układanie mieszanki betonowej . 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach, ścianach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy bądź tez za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi, 
-Słupy wolno stojące powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie 
przekraczającej 5 m przy zagęszczaniu mieszanki betonowej wibratorami. 
-Słupy o powierzchni przekroju poniżej 0,16 m2, jak również o dowolnym przekroju z krzyżującym się 
zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) powinny być betonowane odcinkami o wysokości nie 
większej niż 2 m przy jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą 
wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie przez sztychowanie. 
-Dolna część słupa powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową przeznaczoną do 
betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niż 10 mm i o wytrzymałości na 
ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie. 
-Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po 
upływie 1-2 godz od chwili zabetonowania ścian. 
-Układanie mieszanki betonowej w podciągach , płytach stropowych i dachowych itp. powinno być 
dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm dopuszcza 
się ich betonowanie niezależnie od płyt. 
Przerwy w betonowaniu 
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a)Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 
konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. 
b)Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 
-w belkach i podciągach  -  w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
-w słupach  -  w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 
-w płytach  -  w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu płyt 
w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty 
równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 
c)Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45o. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie 
roboczej powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach  -  do ich powierzchni. 
d)Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia stwardniałego betonu ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego 
betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania 
betonu wodą. 
e)Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 
f)Okres miedzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej 
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez 
nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków 
klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. jeżeli 
temperatura powietrza wynosi więcej niż 20oC, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy 
niż 2 godz. 
g)przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio 
ułożonego betonu. 
h)W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu 
ślizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbędną wysokość po zabetonowaniu 
warstwy ostatniej przed przerwą, aż do ukazania się widocznej szczeliny pomiędzy deskowaniem a 
powierzchnią betonu. 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
1.Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia 
powinny:zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych  
w betonie, chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi 
jego jakość w konstrukcji. 
2.W okresie pielęgnacji betonu należy: 
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych,  
a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez ich osłanianie  
i zwilżanie  w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, 
- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 
- 7 dni  -  przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
- 14 dni  -  przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
- polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz od chwili jego 
ułożenia, 
- przy temp. +15oC i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz w dzień i co 
najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 
- przy temp poniżej +5oC betonu nie należy polewać 
- nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów  
w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną 
do temperatury elementu. 
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Wytwarzanie betonu 
W przypadku gdyby wystąpiła konieczność wykonania mieszanki betonowej na budowie należy 
bezwzględnie uzyskać zgodę Inspektora nadzoru 
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inspektora. 
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w miejscu do tego przeznaczonym. Dla wody i dodatków 
dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z 
dokładnością 2%. 
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą 
warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność 
mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia 
pustek w masie betonu lub na powierzchni.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować 
wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości betonu. 
Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badań betonu 
przewidzianych planem kontroli. 
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od 
daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać 
następujące dane merytoryczne: 
- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy  
  atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 
- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania, 
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność), 
- okres w którym wyprodukowano dana partię betonu 
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników 
oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się  
w konstrukcji. 
Kontroli podlega każdy etap betonowania tj. montaż deskowania, wykonanie mieszanki betonowe, 
ułożenie mieszanki betonowej 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonowej lub żelbetowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Roboty betonowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje: próby przygotowawcze, projektowanie mieszanki 
betonowej,  przygotowanie mieszanki betonowej, transport mieszanki betonowej deskowanie, układanie 
mieszanki betonowej, pielęgnacja betonu, pomiary i badania wymagane w Specyfikacji 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN 206-1:2003 Beton Cz.1 Wymagania, właściwości, produkcja 
PN-EN 206-1:2003/A2;2006 Beton Cz.1 Wymagania, właściwości, produkcja 
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Cz.1 Kruszywa lekkie do betonu i zapraw 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
PN-EN 1309-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica 
PN-EN 1309-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki zalecane wymiary 
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PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczania czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania próbek cementu. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań. 
PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez 
suszenie w suszarce z wentylacją. 
PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i 
nasiąkliwości. 
PN-EN 1367-1:2001 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych.  
Część1: Oznaczanie mrozoodporności. 
PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
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ST-6 ROBOTY MUROWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru elementów murowanych murowych wraz z montażem nadproży i parapetów 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
 i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania: ścian zewnętrznych, wewnętrznych,  
1.4. Określenia podstawowe                                                                                                         
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z „Wymagania Ogólne”. 
Cegła wapienno-piaskowa- (wapienno-krzemianowa, silikatowa) - materiał budowlany otrzymywany z 
mieszaniny zmielonego piasku kwarcowego (ok. 90-92% masy) i wapna palonego (ok. 5 - 8% masy) z 
małą ilością wody. Mieszaninę formuje się pod ciśnieniem w podwyższonej temperaturze 
(autoklawizacja). Pod działaniem ciśnienia następuje silne zespojenie krzemionki z wapnem (powstają 
krzemiany wapna), z czasem następuje także reakcja, w wyniku której powstaje węglan wapnia. 
Otrzymany materiał cechuje się jasną barwą. Barwę można zmieniać przez dodanie pigmentów. Z masy 
wapienno-piaskowej produkowane są cegły pełne o wymiarach 6,5 x 12,0 x 25,0 cm; 10,4 x 12,0 x 25,0 
cm oraz bloczki drążone o wysokości 13,8 cm i 22,0 cm, przy zachowaniu wymiarów podstawy 12,0 x 
25,0 cm.  
Gazobeton, lekki beton komórkowy, o dużej liczbie porów i strukturze gąbczastej, otrzymywany przez 
spulchnianie świeżej masy cementowej pęcherzykami gazu wytwarzającego się na skutek dodania do 
zaprawy sproszkowanego metalu oraz hartowanie jej w parze o temperaturze ok. 180 °C przy ciśnieniu  
1 MPa. 
Cegła ceramiczna pełna - materiał budowlany otrzymywany z glin ilastych, morenowych, wstęgowych, 
łupków, mułków oraz lessów. Surowcami pomocniczymi przy produkcji ceramiki budowlanej są piasek 
kwarcowy, złom suszarniowy. Podstawowym składnikiem jest kaolin (Al2O3·2SiO2·2H2O). Całość 
surowców poddaje się rozdrobnieniu i wymieszaniu z wodą na jednolitą masę, formowaniu wyrobów (na 
tym etapie otrzymujemy surowe wyroby, czyli tzw. surówkę), suszeniu ich i wypalaniu w temperaturze od 
850°C do 1000°C.  
Obecnie produkowane w Polsce cegły mają najczęściej wymiar (h x b x l) =6,5 x 12,0 x 25,0 cm. 
Produkowane są także cegły o wysokości odpowiadającej wielokrotności pojedynczej cegły z dodatkiem 
na spoiny poziome, czyli h= 14 i 22 cm.  
Zaprawa  - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem. Podstawową 
własnością zaprawy jest wiązanie, czyli przejście z stanu płynnego, plastycznego w stały. Zaprawy w 
budownictwie używane są przede wszystkim do: łączenia elementów np. cegieł w murze, elementów 
licujących ścianę z murem itp. w jedną całość ; wypełnienia spoin, a przez to równomierne przenoszenie 
obciążeń i uszczelnienie elementów budowli ; ochrona elementów obiektów przed wpływami 
atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wyglądu (np. tynki ścian, stropów) ; produkcja wyrobów i 
elementów budowlanych (np. pustaków ściennych, stropowych, bloczków itp.) 
Parapety  wewnętrzne - stanowią wykończenie powierzchni w pomieszczeniu. Ponieważ nie są narażone 
na warunki pogodowe, materiał z jakiego są wykonane zależy tylko od funkcji pomieszczenia. Najczęściej 
stosowane materiały to drewno, kamień, kamień sztuczny, tworzywo sztuczne. 
Konglomerat, inaczej aglomarmur lub aglomerat to produkt przemysłowy będący połączeniem 95% 
kamienia naturalnego - łamanego i 5% żywicy poliestrowej jako łącznika o doskonałych właściwościach 
fizyczno mechanicznych. Produkt końcowy posiada parametry fizyczno mechaniczne podobne, a nawet 
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często przewyższające kamień naturalny wchodzący w jego skład. Do tego dochodzą zalety takie jakie 
daje produkcja przemysłowa w sensie kontroli, jedności koloru i jakości. 
Nadproże - to element konstrukcyjny w formie belki konstrukcyjnej podtrzymującej konstrukcję nad 
drzwiami lub innym otworem w konstrukcji budowli.  
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Wszystkie roboty murowe wykonać zgodnie z projektem i obowiązującymi normami i sztuką budowlaną 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w „Wymagania Ogólne”. 
Ściany zewnętrzne i konstrukcyjne - bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm odm.600  
Ściany wewnętrzne nośne  z cegły silikatowej klasy 15 (Izolacyjność akustyczna Rw [dB]:50) 
Ściany działowe - z bloczków wapienno - piaskowych pełne 25x12x22 cm grubości 12 cm na zaprawie 
tradycyjnej  M-2, lub dostępnej gotowej zaprawie murarskiej o nie mniejszej wytrzymałości na ściskanie. 
Zaprawy cienkowarstwowe ciepłochronne (ściany zewnętrzne) 
Parapety wewnętrzne - z konglomeratu, grubości 4 cm szerokości 30 cm, długości wg obmiaru na 
budowie. 
Nadproża prefabrykowane betonowe L19 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: środkami transportu do przewozu 
materiałów, betoniarkami do przygotowania zapraw, sprzętem pomocniczym. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Należy 
zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały do przygotowania 
zapraw chronić przed wilgocią. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Murowanie ścian 
Przed rozpoczęciem prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich narożnikach budynku. W 
tym celu wskazane jest rozmieszczenie łat, które pozwolą na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych 
nam poziomów. 
Poziomą izolację przeciwwilgociową, która chroni mury przed wciąganiem wilgoci, układa się  na ścianie 
fundamentowej (lub piwnicznej) pod pierwszą warstwą cegieł.. 
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych 
grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. 
W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne i filary (słupy). 
Różnica poziomów wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w 
przypadku murów z bloków i pustaków.  
W miejscach połączeń murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować zazębione strzępia 
końcowe. Przy większych różnicach w poziomach wznoszenia należy stosować strzępia schodowe lub 
przerwy dylatacyjne. 
Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu za pomocą folii lub itp. Mat) 
Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny 
zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi 
Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej kondygnacji za 
pomocą wieńców żelbetowych. 
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Grubość spoin 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy 
użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm, 
Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin nie powinna być większa niż 3 mm z 
odchyleniem -1 mm. 
Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowano należy wykonywać na spoiny niepełne, 
pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica. 
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy zbrojenia 
umieszczonego w spoinie. 
Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji. 

Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku Do łączenia ze 
ścianami nośnymi zastosować łączniki stalowe do ścian silikatowych, wg rozwiązań systemowych 
dostawcy bloczków silikatowych. 
Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej; 
• zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 
• zgodności usytuowania, wymiarów i katów skrzyżowania ścian, 
• zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
• sprawności stosowanego sprzętu. 
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów w/w wyrobów 
certyfikatów zgodność lub deklaracji zgodności  
Mury z cegły ceramicznej pełnej i dziurawki - układ cegieł w murze powinien odpowiadać zasadom 
prawidłowego wiązania zgodnie z PN-6S/B-10020. 
Montaż parapetów wewnętrznych 
Przed przystąpieniem do montażu parapetów należy przygotować płaszczyznę muru na której będzie 
spoczywać parapet. Płaszczyzna montażowa powinna być wypoziomowana, wyrównana, osuszona oraz 
gdy istnieje taka konieczność odtłuszczona. Do montażu parapetów należy stosować szybkowiążący 
poliuretanowy klej lub pianki poliuretanowej.(ze względu na niebezpieczeństwo pęknięcia parapetu przy 
nadmiernym dozowaniu pianek poliuretanowych należy bardzo ostrożnie je stosować ).Minimalne 
podparcie okna parapetem to 5mm Parapet podsunięty pod okno powinien w jego obrębie zostać 
podklinowany bardzo dokładnie. Kliny te przejmują funkcje faktycznego podparcia okna. Później wolną 
przestrzeń należy wypełnić pianą poliuretanową ze szczególnie dokładnym wypełnieniem przestrzeni przy 
oknie. Uszczelni to bardzo dokładnie i wypełni przestrzenie miedzy murem a parapetem. Piana będąca 
bardzo dobrym materiałem izolacyjnym zapobiega „zimnym parapetom w zimie”.  
Układanie nadproży prefabrykowanych 
Nadproża montuje się równocześnie ze wznoszeniem murów ścian zewnętrznych i wewnętrznych. 
Na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach ściany, nad otworami w ścianach wewnętrznych 
belki skrajne układa się dolną półką do środka ściany, w celu otrzymania równej płaszczyzny ściany i 
uniknięcia dodatkowego oblicowania. W ścianach grubszych od 19 cm pozostałe belki zestawia się 
parami, środkami do siebie. Belki układa się na oporach na warstwie zaprawy cementowej(zgodnie z 
układem belek w nadprożu ścian wewnętrznych). 
Spoiny między belkami winny być zalane zaprawą cementową. 
Po ułożeniu belek i zalaniu spoin nadproże wypełnia się betonem klasy określonej w projekcie 
konstrukcyjnym.  
Po wykonaniu wypełnia można przystąpić do wykonywania muru naddrzwiowego, układanie stropu i 
betonowaniu wieńca. W ścianach zewnętrznych nieobciążonych stropami, na wyrównanych i 
spoziomowanych powierzchniach ściany układa się poszczególne belki odpowiednie dla danego otworu . 
Belki układa się na oporach na warstwie zaprawy cementowej. Układanie belek rozpoczyna się od 
skrajnej zewnętrznej (zgodnie z układem belek w nadprożu ścian zewnętrznych) i posuwamy się w 
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kierunku budynku.  Po ułożeniu belek na murach należy w nadprożu ułożyć ocieplenie ze styropianu lub 
innego materiału izolacyjnego.  Następnie nadproża wypełnia się betonem klasy określonej w projekcie.  
Oblicowanie zewnętrznej strony nadproża wraz z ociepleniem wykonuje się po ułożeniu stropu i 
wykonania wieńca.  Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do układania stropu 
prefabrykowanego lub betonowania stropu wylewanego.  
 Po stężeniu wieńca, lecz nie wcześniej niż po 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania, można 
przystąpić do wykonywania ścian podokiennych następnej kondygnacji.                            
W ścianach zewnętrznych obciążonych stropami, na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach 
ściany układa się poszczególne belki odpowiednie dla danego otworu. Belki układa się na oporach na 
warstwie zaprawy cementowej. Układanie belek rozpoczyna się od skrajnej zewnętrznej (zgodnie z 
układem belek w nadprożu ścian zewnętrznych) i posuwamy się w kierunku budynku. Po ułożeniu belek 
na murach należy w nadprożu ułożyć ocieplenie ze styropianu lub innego materiału izolacyjnego. 
Następnie nadproża wypełnia się betonem klasy określonej w projekcie konstrukcyjnym. Oblicowanie 
zewnętrznej strony nadproża wraz z ociepleniem wykonuje się po ułożeniu stropu i wykonania wieńca.  
Przed przystąpieniem do układania stropu skrajną wewnętrzna belkę obciążoną bezpośrednio stropem 
należy podstemplować. Odległość od skrajnej podpory (ściany) do punktu podparcia (stempla) nie 
powinno przekraczać 25 cm. Stemplowanie skrajnej belki wewnętrznej można nie wykonywać w 
przypadku układania stropu na ryglach przyściennych.  
Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do układania stropu prefabrykowanego lub 
betonowania stropu wylewanego. Po ułożeniu stropu betonuje się wieńce. Przy stropach wykonywanych 
na mokro wieńce betonuje się razem ze stropem. Po stężeniu wieńca, lecz nie wcześniej niż po 7 dniach w 
warunkach normalnego dojrzewania, można usunąć stemplowanie nadproża.  
Po związaniu wieńca wykonuje się ściany podokienne następnej kondygnacji. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
Dokumentacją Projektowa i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: badanie dostaw materiałów, 
kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymagania Ogólne”. 
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy  [m2] lub  metr sześcienny m3 dla ścian , parapety szt. lub mb, 
mb, nadproża mb 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Mury wymienione powyżej powinny  być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów  murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków z 
betonu komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom przedmiotowych norm. 
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
norm. 
Materiały nie mające atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, 
powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”. 
Cena robót obejmuje: dostawę materiałów, wytyczenie ścian, przygotowanie zaprawy, wymurowanie 
ścian, obsadzenie podokienników, nadproży, badania na budowie i laboratoryjne. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 197-1:2002 ; 1:2002/A1:2005 Cement – Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
2.. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
3. PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane – Część1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
4. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część1: Elementy murowe ceramiczne. 
5. PN-EN 771-2:2006Wymagania dotyczące elementów murowych – Część2: Elementy murowe silikatowe. 
6. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami 
zwykłymi i lekkimi). 
7. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część4: Elementy murowe zautoklawizowanego betonu komórkowego. 
8. PN-EN 771-5:2005Wymagania dotyczące elementów murowych – Część5: Elementy murowe z kamienia sztucznego. 
9. PN-EN 771-6:2007Wymagania dotyczące elementów murowych – Część6: Elementy murowe z kamienianaturalnego. 
10. PN-EN 845-1:2004Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki iwsporniki. 
11. PN-EN 845-2:2004Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część2: Nadproża 
12. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005jw. 
13. PN-EN 845-3:2004Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część3: Stalowe zbrojenie do spoin 
14. PN-EN 998-1:2004Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część1: Zaprawatynkarska. 
15. PN-EN 998-1:2004/AC:2006jw. 
16. PN-EN 998-2:2004Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część1: Zaprawa murarska. 
17. PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatnośc wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
18. PN-EN 1015-2:2000Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań 
19. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U)jw. 
20. PN-EN 1015-3:2000Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocąstolikarozpływu). 
21. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005jw. 
22. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U)jw. 
23. PN-EN 1015-6:2000Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy. 
24. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U)jw. 
25. PN-EN 1015-7:2000Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrzaw świeżej zaprawie. 
26. PN-EN 1015-9:2001Metody badań zapraw do murów – Część9: Określenie czasu zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej 
zaprawy. 
27. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U)jw. 
28. PN-EN 1015-10:2001Metody badań zapraw do murów – Część10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałejzaprawy. 
29. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U)jw. 
30. PN-EN 1015-11:2001Metody badań zapraw do murów – Część11: Okrślenie wytrzymałości na zginanie i ściskaniestwardniałej zaprawy. 
35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U)jw. 
36. PN-EN 1015-17:2002Metody badań zapraw do murów – Część17: Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w zaprawie. 
37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U)jw. 
38. PN-EN 1015-18:2003Metody badań zapraw do murów – Część18: Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem 
kapilarnym stwardniałej zaprawy. 
39. PN-EN 1052-3:2003Metody badań murów – Część3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie. 
40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U)jw. 
41. PN-EN 1443:2005Kominy – Wymagania ogólne. 
42. PN-EN 1457-2003Kominy – Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Wymagania i metody badań 
43. PN-EN 1457:2003/A1:2004jw. 
44. PN-EN 1457:2003/AC:2007jw. 
45. PN-EN 1745:2004Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych. 
46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw. 
47. PN-EN 1806:2006(U)Kominy – Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do kominów jednościennych –Wymagania i metody 
badań 
48. PN-EN 1857:2005Kominy – Części składowe – Betonowe kanały wewnętrzne. 
49. PN-EN 1857:2005/AC:2007jw. 
50. PN-EN 1858:2005Kominy – Części składowe – Kształtki betonowe. 
51. PN-EN 1996-1-1:2006(U)Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych iniezbrojonych 
konstrukcji murowych. 
52. PN-EN 1996-1-2:2005(U)Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 
1-2: Reguły ogólne – Projektowaniekonstrukcji na wypadek pożaru. 
53. PN-EN 1996-2:2006(U)Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część2: Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i 
wykonawstwo konstrukcji murowych. 
54. PN-EN 1996-3:2006(U)Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych 
konstrukcji murowych. 
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ST-7 IZOLACJE   
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  
z wykonaniem izolacji  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
izolacji: fundamentów, ścian,  izolacji posadzek, izolacji dachu  
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe – poziome i pionowe 

   Izolacja przeciwwiatrowa połaci dachowych  
   Izolacje cieplne i akustyczne 

1.4. Określenia podstawowe 
Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomiędzy konstrukcją obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia 
wody do konstrukcji. 
Izolacja pionowa - warstwa wykonana pomiędzy konstrukcją obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia 
wody do konstrukcji. 
Izolacje termiczne i akustyczne – warstwa materiałów termoizolacyjnych i akustycznych dla uzyskania 
przez konstrukcje budowlane założone w projekcie wymagań  ciepłochronnych i akustycznych  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
2.MATERIAŁY 
Wszystkie zastosowane materiały musza być dopuszczone do obrotu w naszym kraju. 
IZOLACJA TERMICZNA- MATERIAŁY 
- Ściany fundamentowe do wierzchu ław po obrysie budynku: styropian ekstrudowany XPS 30 grubości 12 cm  
(ʎ= 0,038), osłonięty folią kubełkową. 
- Ściany zewnętrzne nadziemne styropian (wełna mineralna) grubości 20 cm, ʎ= 0.033, według zasad technologii 
BSO. Warstwę izolacji termicznej mocować mechanicznie wg instrukcji producenta.  
Wnęki okienne - ocieplenie gr. 4 cm. 
-  Stropy – izolacja z zastosowaniem płyt XPS grubości 25 cm w systemie dachu zielonego. 
-  Dach  nad salą do ćwiczeń ruchowych – wełna mineralna nominalnej gęstości 130 kg/m3, klasy A1 reakcji na 
ogień, gr. 30 cm 
-  Posadzki na gruncie – styropian EPS 100-038 podłoga,  grubości 10  cm. 
-  Ścianki attykowe ocieplone dwustronnie styropianem EPS 80 – 036  grubości 12cm, osiatkowane i wyprawione 
klejem wg. systemu  BSO. 
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
- Ścian fundamentowych - bitumiczna masa uszczelniająca na  gruncie bitumicznym do wysokości 30 cm ponad 
 poziom projektowanego terenu. 
-  pozioma posadzek - 1 x przeciwwilgociowa – folia budowlana PVC gr. 1,2 mm, klejona na zakład szer. 10 cm. 
- w sanitariatach i łazienkach: izolacja z folii płynnej wywinięta na ściany do wysokości 15 cm. 
-  pokrycie dachu zielonego : materiały i warstwy systemowe. 
- na stropie nad korytarzem papa mostowa jako paroizolacja wywinięta na  ściankę podokienną, pod przechodząca 
pod okapnikiem zewnętrznym i zgrzana do ościeżnicy okiennej  
IZOLACJA AKUSTYCZNA 
- Ściana między klasami i przedszkolem, między żłobkiem i przedszkolem i od strony korytarza:  
  izolacyjność wymagana – R’a1 ≥ 50 dB. Projektowana – ściany z bloczków wapienno-piaskowych 24 cm 
R a1R = 52 dB przy założeniu Ka ≤ 2 (wpływ bocznego przenoszenia dźwięku) (wg ST Roboty murowe) 
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- Ściana między klasami z płyt gk 2x 12,5 mm na stelażu metalowym. Izolacyjność na dźwięki powietrzne 
zapewnia warstwa wełny mineralnej umieszczona wewnątrz ściany .(wg ST Elementy z płyt G-K) 
Podłoże betonowe pod podłogi i posadzki musi być na całym obwodzie pomieszczenia oddylatowane od 
ścian styropianem elastycznym 17/15. Ściany działowe izolować akustycznie na stykach ze ścianami 
konstrukcyjnymi i stropami według systemowego rozwiązania (patentowe taśmy izolacyjne). 
3. SPRZĘT 
wałki ząbkowane, noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, deska gładka szerokości min. 
20 cm i długości min 3,0 m , listwa drewniana, szczotki z miękkim włosiem (jak do tapet) na długim 
trzonku, palnik 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny 
Płyty z wełny  powinny być pakowane w paczkach w formie stosów, układanych poziomo na kilku 
podkładach dystansowych. Pierwsza paczka od dołu spełnia rolę opakowania stosu. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, 
nakładanych jeden na drugi. 
Płyty styropianowe należy transportować pod przykryciem z dala od źródeł ognia. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wszystkie izolacje wykonać zgodnie z instrukcjami wybranego producenta w uzgodnieniu z 
przedstawicielem zamawiającego i Projektanta. Izolacje muszą zachować ciągłość, szczelność. 
Nie należy mieszać materiałów różnych producentów przy wykonywaniu poszczególnych izolacji 
Hydroizolacja dachu zgodnie z SST pokrycia dachowe 
Izolacje cieplne i akustyczne 
Płyty izolacyjne układamy na mijankę. Przy dwuwarstwowym ułożeniu łączenie płyt warstwy górnej nie 
może pokrywać się z warstwą dolną. Do klejenia stosować klej kompatybilny z hydroizolacją 
Izolacje p.wilgociowe  
Izolacje z materiałów rolowych.  Do materiałów rolowych należą:  
Papy zwykłe na osnowie z tektury budowlanej, włókna szklanego lub poliestrowego, papy 
termozgrzewalne ,  Folie z tworzyw sztucznych  
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. 
Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne 
uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5 °C, 
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15 °C.  
Folie należy układać luźno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem 
zakładów szerokości 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorącym powietrzem lub sklejanie.  
Papy zgrzewalne należy układać na przygotowanym podłożu z min. 8 cm zakładem. Zgrzewanie 
palnikiem może być wykonane na całej powierzchni lub częściowo.  
Izolację z płynnej folii należy wykonać w miejscach zgodnych z projektem oraz zgodnie z zaleceniami 
wybranego Producenta. Izolacja musi być wykonana na całej powierzchni izolowanej bez przerw  
z wywinięciem min. 20 cm na ściany. Wszystkie styki podłogi ze ścianą, dylatacje itp. powinny być 
zabezpieczone taśmami izolacyjnymi zgodnie technologią wybranej izolacji. 
Podłoże pod folię powinno być suche, równe i wolne od tłuszczu, kurzu oraz luźno związanych 
elementów.  Nierówności, pęknięcia należy uzupełnić zaprawą cementową i pozostawić do 
wysezonowania. 
Chłonne podłoża zagruntować gruntem akrylowym. Folię w płynie dobrze wymieszać przed użyciem, 
nanosić na suche podłoże pędzlem. Po wyschnięciu pierwszej warstwy (2-3 godzin) nanieść pędzlem, 
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pacą lub wałkiem malarskim. Nanosić kolejne warstwy aż do uzyskania odpowiedniej grubości (zaleca się 
uzyskanie warstwy od 1 do 3 mm).  
Narzędzia umyć wodą bezpośrednio po użyciu. Powstałą po związaniu powłokę (po min. 24h) należy 
pokryć okładziną z płytek ceramicznych lub inną posadzką. Uszczelnione powierzchnie należy chronić 
około 3 dni przed oddziaływaniem wody. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji sprawują : Inspektor i Wykonawca. Należy sprawdzić 
zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót izolacyjnych z warunkami określonymi w WTWIOR 
oraz z instrukcjami producentów izolacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość  
w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego 
materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące 
prace : przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji, zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie 
wzmocnień izolacji zgodnie z rysunkami technologii robót izolacyjnych, zagruntowanie podłoża, 
wykonanie warstwy izolacji, a zwłaszcza jej zakończeń na krawędziach, dokładność sklejenia zakładów i 
przyklejenia do podłoża lub poprzedniej warstwy, Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony 
wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 
Podczas prac izolacyjnych obowiązują przepisy i instrukcje BHP 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”  
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża do stropu.  
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej  
z  uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót izolacyjnych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą 
Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu podlega: zgodność z dokumentacją techniczną,  rodzaj zastosowanych materiałów, 
przygotowanie podłoża, prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i 
obrzeżach, prawidłowość wykonania izolacji wichrowatość powierzchni. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robót obejmuje: 
dostarczenie i zakup niezbędnych materiałów na budowę , naprawę, oczyszczenie oraz właściwe 
przygotowanie powierzchni  zabezpieczenie ułożonej izolacji i uporządkowanie terenu robót wykonanie 
badań i testów zgodnie ze Specyfikacją. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
przygotowanie stanowiska roboczego, zagruntowanie podłoża odpowiednim dla danego rodzaju izolacji 
primerem, ułożenie właściwej izolacji, obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, ustawienie i 
rozbiórkę rusztowań,  przygotowanie podłoża, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• dla wykonania dociepleń: 
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na ścianach murowanych:  przygotowanie zaprawy klejącej, przyklejenie płyt do podłoża wraz z 
przycięciem i dopasowaniem, kołkowanie płyt  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-EN ISO 6946:1999 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania". 
PN-B-02025:2001 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 
zamieszkania zbiorowego". 
PN-82/B-02402 „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach" lub § 134, ust. 2 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. 
PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne". 
PN-EN ISO 717-1:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych". 
PN-EN ISO 717-2:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych". 
PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród 
w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania". 
PN-93/B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych". 
 PN-B-23116:1997 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej". 
 PN-EN 12086:2001 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości przy przenikaniu pary 
wodnej". 
EN IS010077-1:2000 „Wersja polska. Właściwości cieplne okien, drzwi, żaluzji - obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła. Metoda uproszczona". 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano--montażowych", tom 1,2,3,4, Wydawnictwo ARKADY 
W-wa,1989 r. 
„Poradnik inżyniera i technika budowlanego", tom 1, 2, 3, Wydawnictwo ARKADY, W -wa. 
„Poradnik kierownika budowy", Wydawnictwo ARKADY, W- wa. 
katalogi ROCKWOOL. 
Instrukcja producenta izolacji. 
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ST-8 KOSTRUKCJA DACHU 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru konstrukcji drewnianych  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: wykonanie i montaż  konstrukcji dachowej,  
1.4. Określenia podstawowe 
Więźba dachowa - drewniana konstrukcja dachu, drewniany szkielet dachu, który przenosi obciążenia  
z pokrycia dachowego. 
Więźby należą do konstrukcji ciesielskich. Przekazywanie sił od obciążeń ciężarem własnym, wiatrem  
i śniegiem pomiędzy poszczególnymi elementami odbywa się poprzez złącza ciesielskie. 
Podstawowym elementem więźby są wiązary dachowe, wśród których najczęściej spotyka się: wiązary 
krokwiowe, jętkowe, płatwiowo-kleszczowe, wieszarowe. Dach składa się z kilku wiązarów, na których 
spoczywa pokrycie dachu oparte za pośrednictwem łat (wąskich desek lub szerokich listew), ewentualnie 
dodatkowo kontrłat lub deskowania. 
Drewno klejone warstwowo jest materiałem konstrukcyjnym powstającym poprzez sklejanie wielu warstw 
desek z drewna wysokiej jakości, zwanych lamelami. Proces produkcji rozpoczyna się od starannego 
suszenia komorowego lameli z drewna iglastego do wilgotności 8-12%. Wysuszone lamele są strugane, a 
następnie wizualnie lub maszynowo sortowane na z góry zdefiniowane klasy wytrzymałości. Usuwa się 
przy tym wszystkie niedoskonałości drewna takie jak np. duże sęki, oflisy, które są automatycznie 
zaznaczane i wycinane. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
Łączniki do elementów drewnianych przekrycia osadzać w elementach monolitycznych ścian.  
2. MATERIAŁY 
Drewno do konstrukcji  - konstrukcja z łukowych dźwigarów 20x35cm (dźwigar czołowy 20x72cm) z 
drewna klejonego warstwowo klasy GL30h. Elementy usztywniające 10x20cm oraz 16x25cm z drewna 
jw. Elementy drewniane łączone ze sobą oraz mocowane do konstrukcji żelbetowych za pomocą 
systemowych łączników stalowych.  
3. SPRZĘT 
Do montażu konstrukcji należy używać sprzętu, który zapewni bezpieczny jej montaż 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane np. jedną warstwą papy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem. Należy zwrócić uwagę 
na osadzenie dźwigarów na murze , sprawdzić geometrię więźby oraz jakość zastosowanego materiału. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m3, m2, mb konstrukcji,  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania konstrukcji obejmuje: 
roboty przygotowawcze, wybranie materiału, wymierzenie, przygotowanie elementów, montaż, 
zabezpieczenie od korozji biologicznej i p.poż. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 14080:2013 Drewno klejone warstwowo i konstrukcyjne sklejone drewno lite- wymagania 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  
PN-EN 844-1:2001Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-9402 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
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ST-9 POKRYCIE DACHOWE WRAZ Z ORYNNOWANIEM I OBRÓBKAMI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
I odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem oraz czapkami 
kominowymi  
1.4. Określenia podstawowe 
Papa - materiał budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
elementów budynku lub budowli (izolacje fundamentów, posadzek, ścian piwnic i pokryć dachowych). 
Otrzymywany przez nasączenie masą asfaltową lub smołową osnowy z tektury lub welonu z włókna 
szklanego lub poliestrowego. 
Rynny i rury spustowe - urządzeniami służące do odprowadzania wody z powierzchni dachów. 
Obróbki blacharskie – elementy z blachy montowane wokół kominów, wywietrzaków, wyłazów 
dachowych, czapek kominowych oraz jako pasy nad i pod rynnowe a także jako parapety zaokienne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
Obróbki blacharskie łącznie z całym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegać 
przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji. 
Przekrycie dachu RE 30 
2.MATERIAŁY 
Pokrycie dachu: 
Dach zielony1 : 
- Warstwa wegetacyjna 
- Substrat ogrodniczy 
- Geowłóknina filtracyjna odporna na korzenie 
- Folia drenująca 
- Geowłóknina ochronna 
- 2 x papa termozgrzewalna  wg ST Izolacje 
- Płyty XPS 30 wg ST Izolacje 
- 1 x papa mostowa wg ST Izolacje 
Dach zielony 2: 
- Warstwa żwirowa 
- Geowłóknina filtracyjna odporna na korzenie 
- Folia drenująca 
- Geowłóknina ochronna  
- 2 x papa termozgrzewalna systemowa wg STIzolacje 
- Płyty XPS 30 wg ST Izolacje 
- 1 x papa mostowa wg ST Izolacje 
Dach nad korytarzem D3 
- Płyty tarasowe na fragmencie  
- Kliniec o granulacji 8-16 mm  
- 2 x papa termozgrzewalna wg ST Izolacje  
- Płyty XPS 30 wg ST Izolacje  
- 1 x papa mostowa wg ST Izolacje  
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 Daszek nad wyjściem D4 
- 2x papa termozgrzewalna 
- Podkład bet. zbrojony ze spadkiem 
- folia PE 
- Styropian EPS- 100-038 PODŁOGA 
- Płyta żelbetowa z betonu wodoszczelnego W2 
- Styropian EPS- 80-036 FASADA 
- Zaprawa klejowa zbrojona siatką 
-Tynk cienkowarstwowy 
Dach nad salą do ćwiczeń ruchowych D5 
-Blacha Trapezowa konstrukcyjna. 
-Paroizolacja 
-Wełna dachowa wełna mineralna nominalnej gęstości 130 kg/m3, klasy A1 reakcji na ogień, gr. 30 cm 
-Konstrukcja mocująca 
-profile stalowe sześciogięte powlekane  
-Mocowanie konstrukcji kołki teleskopowe 
-Wełna twarda dachowa o grubości maksymalnej 50 mm 
-Membrana 135g/m2 
-Mocowanie blachy aluminiowej zaczepy ze stali nierdzewnej stałe i przesuwne 
-Pokrycie blacha tytanowo -aluminiowa  
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie ścianek attyki, okapów, przelewów, pasów nadrynnowych, podokienniki zewnętrzne 
z blachy tytanowo – aluminiowej gr. 0,7 mm. 
Rynny i rury spustowe  
Rynny i rury  spustowe z blachy tytanowo – aluminiowej – przekroje i kolorystyka zgodna z projektem 
3. SPRZĘT 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
palnik gazowy jednodyszowy z wężem, mały palnik do obróbek dekarskich, palnik gazowy dwudyszowy 
bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewnania dużych powierzchni), butla z gazem 
technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, nóż do cięcia papy, wałek dociskowy z silikonową 
rolką, przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio 
wygięta). 
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi znajdować się 
sprzęt gaśniczy: gaśnica, koc gaśniczy, pojemnik z wodą i piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy 
zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 
Do robót związanych z dachem z pokryciem z blachy, obróbkami i orynnowaniem:wiertarkę elektryczną o 
ciągłej regulacji prędkości z przełożeniem odwrotnym, nożyce ręczne lub elektryczne, 
Dachy zielone: łopaty, nożyce 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny. Koniecznie należy stosować się do zaleceń producentów materiałów 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Pokrycie z papy termozgrzewalnej wykonać zgodnie z instrukcją wybranego producenta papy z 
uwzględnieniem podłoża na którym układa się papę. 
Pokrycie z papy – na podłożu betonowym - maksymalna wilgotność podłoża nie może być większa niż 
6%. Podłoże należy oczyścić (musi być suche, czyste, równe, wolne od piasku, tłustych plam i innych 
zanieczyszczeń). Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas 
schnięcia roztworu powinien być określony przez producenta).  
Przed ułożeniem na dachu papa powinna zostać rozwinięta na połaci dachowej i pozostawiona  
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w celu jej wyprostowania (ważne zwłaszcza w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyż materiał ten 
posiada tzw. pamięć kształtu). 
Rolkę papy rozkładamy w miejscu, w którym będzie zgrzewana, w celu przymiarki. Następnie,  
po przymiarce i ewentualnym przycięciu i dopasowaniu, zwijamy rolkę z jednej strony do połowy  
i zgrzewamy, a następnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy. Pasy papy łączymy ze sobą na zakłady: 
wzdłuż rolki 8 cm, zakład poprzeczny 10-20 cm. 
Miejsca zakładów poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem, a następnie 
szpachelką wciskamy posypkę w asfalt na całej powierzchni zakładu. 
Papę termozgrzewalną układamy, rozgrzewając palnikiem podłoże oraz spodnią warstwę papy, aż do 
momentu zauważalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki 
Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby były przesunięte względem siebie o 50% szerokości rolki 
(zakłady poprzeczne i podłużne nie mogą zachodzić na siebie). Narożniki pap leżących  
na spodzie przycinamy pod kątem 45º w celu uniknięcia zgrubień na zakładach. 
Dachy zielone 
Na przygotowaną izolację układamy poszczególne warstwy dachu (zgodnie z projektem), zwracając 
szczególną uwagę na połączenia rozkładanych materiałów. Warstwy muszą tworzyć jednolitą całość. 
Niedopuszczalne jest układanie membran, folii, geowłóknin na styk. Wielkości zakładów zgodnie z 
instrukcją producentów. 
Dach z blachy aluminiowo-tytanowej – wykonać zgodnie z instrukcja wybranego producenta. W celu 
zapewnienia dobrej jakości robót wskazane jest zatrudnienie wyspecjalizowanej firmy, mającej 
doświadczenie przy montażu blachy aluminiowo-tytanowej 
Obróbki blacharskie: Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki 
blacharskie z blachy tytanowo-aluminiowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niższej od -10°C i wyższej +45°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy koniecznie zachować dylatacje. Dylatacje konstrukcyjne 
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu 
w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Arkusze obróbki blacharskiej i 
prefabrykowane akcesoria należy montować do podłoża zgodnie pisemną instrukcją Producenta systemu 
dachowego. Zarówno elementy mocujące jak i obróbki, muszą być wykonane z tego samego materiału, 
Należy zapewnić wodoszczelność montowanych szwów arkuszy obróbki. 
Orynnowanie: Stosując systemowe rozwiązania odwodnienia połaci dachowej w postaci rynien i rur 
spustowych montaż należy wykonać ściśle wg wytycznych technologicznych opracowanych przez 
producenta systemu. Szczególną uwagę należy zwrócić na mocowanie rynien i rur spustowych, połączenia 
z rurami spustowymi, dylatacje. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami przedmiotowymi 
i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a)w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
pokrywających, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 
pokrywających. 
Kontrola pokryć dachowych: 
a) kontrola międzyoperacyjna pokryć dachowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
wykonywanych prac z wymaganiami producenta pokrycia i projektem 
b) kontrola końcowa wykonania pokryć dachowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z 
projektem oraz z wymaganiami specyfikacji.  
c) w czasie odbioru robót przeprowadza się badania celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych prac związanych z wykonaniem pokryć dachowych wraz z obróbkami 
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blacharskimi i odwodnieniem rurami spustowymi, a w szczególności: zgodności z dokumentacją 
projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, jakości i prawidłowości wykonanych robót 
Szczegółowy zakres czynności kontrolnych wg wytycznych dokumentacji technicznej i producentów 
systemów. 
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) dla rur spustowych i rynien 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla obróbek blacharskich 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia dachu 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić kontrolę prac, które ulegną zakryciu przez pokrycie. 
Należy sprawdzić podłoże, sposób zagruntowania, jego ciągłość, ułożenie podłoża z blachy trapezowej –
oraz ułożenie izolacji (wg ST Izolacje)  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podłoża, jakości zastosowanych materiałów, 
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, dokładności wykonania obróbek blacharskich  
i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
a) Odbiór pokrycia z papy obejmujący sprawdzenie: 
- przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy poprzez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie 
większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 
- szerokości zakładów papy dokonane w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar 
szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100mc)  
b)Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do pokrycia lub ścian, 
c) Odbiór orynnowania 
- szczelność orynnowania i jego spadek 
- dokładność połączeń i mocowań 
Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Odbiór końcowy pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć 
cenę pokrycia, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających 
SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
Zakończenie odbioru pokrycia papą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m odwodnienia obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i dostawę materiałów, 
wykonanie odwodnienia dachu testy i pomiary 
Cena wykonania 1 m2 obróbek blacharskich i pokryć obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawę 
materiałów, wykonanie obróbek blacharskich i pokryć testy i pomiary 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
PN –EN 507: 2002 wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy aluminiowej układanych na 
ciągłym podłożu. 
PN –EN 1396/2002aluminium i stopy aluminium. Blachy i taśmy powlekane w rulonach do ogólnych zastosowań. Specyfikacje 
PN –EN 516: 1998prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia umożliwiające chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie 
szerokie i stopnie wąskie. 
PN –EN 517: 1992prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające. 
PN –EN 12951: 2005 (U)prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe zamocowane na stałe. Charakterystyka budowy i 
metody badań.  
PN-B-10245:1961 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne 
przy odbiorze.” 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
 PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla budownictwa. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producenta. 
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ST-10 ELEWACJA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  
z wykonywaniem elewacji 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
elewacji metodą lekko mokrą 
1.4. Określenia podstawowe 
Bezspoinowy system docieplania ścian zewnętrznych– wykonywany na budowie zestaw wyrobów 
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, min z następujących 
składników: 
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
– materiału do izolacji cieplnej, 
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 
zbrojenie, 
– warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: 
– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 
– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, 
silikonowy), 
– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 
rozprzestrzeniające. 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 
termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 
przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości 
mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i 
barwę. 
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Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), 
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji 
technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”  
1.Do wykonania elewacji należy wybrać zestaw materiałów jednego producenta – kleje , grunty, zaprawy 
zbrojące tynki cienkowarstwowe  
Nie należy mieszać produktów różnych producentów. 
Płyty termoizolacyjne zgodnie z SST Izolacje 
Łączniki mechaniczne: 
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub  z tworzywa. Wyposażone są w 
talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków 
termicznych, 
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt 
izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych, 
– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników 
budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO 
z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 
– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi, 
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej, 
– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do 
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 
2.Panel elewacyjny klejony do podłoża 
Wariantowe stosowanie materiałów - za zgodą projektanta i zamawiającego. 
3.SPRZĘT, MASZYNY I NARZĘDZA 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Sprzęt do wykonywania BSO 
Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych, 
Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania 
mas, zapraw i klejów budowlanych, 
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Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania 
ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na 
materiały, 
Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły 
ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni, 
Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materiałów odbywać się będzie na 
koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Harmonogram terminów dostaw musi być dostosowany do 
wykonywania robót budowlanych, tak by uniknąć opóźnień. Transport  
i przechowywanie musi zostać zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Transport i 
przechowywanie, sposób dostawy i zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas montażu musi być 
zgodny z pisemnym zaleceniem Producenta. Wszelkie materiały  muszą być 
dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach z nieuszkodzonymi pieczęciami, opatrzonych 
etykietami z nazwą producenta, firmy, typu, datą produkcji i wskazówkami nt. przechowywania i łączenia 
z innymi komponentami. Materiały płynne muszą być przechowywane w oryginalnych, nieuszkodzonych 
opakowaniach w czystym, suchym, chronionym miejscu w przedziale temperatur określonych przez 
Producenta. Magazynowane materiały płynne należy chronić od bezpośredniego nasłonecznienia. 
Materiały płynne przeterminowane należy odrzucić i pozbyć się ich legalnie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Warunki przystąpienia do robót dociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na 
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 
– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy, 
– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
Wymagania dotyczące podłoża pod roboty dociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej 
tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub 
ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, 
pędzla lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
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płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża 
(konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one 
w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST.  
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 
istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku 
wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy 
zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). 
Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 
Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii 
wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega 
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 
Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 
– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 
warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 
strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości 
powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25C, brak opadów, silnego 
nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 
osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i 
wiatru.  
Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący 
na całą jego powierzchnię. 
Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż 
niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 
Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi 
elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 
postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo –punktowa) lub pacą ząbkowaną 
na całej powierzchni płyty.  
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i 
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką 
uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po 
zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 
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mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji 
termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy 
elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić 
trzpienie. 
Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. 
Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i 
wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. 
Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po 
upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 
powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz 
specyfikacją techniczną. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i 
rodzaju faktury powierzchni. 
Panele elewacyjne zamontować (kleić ) zgodnie z instrukcją wybranego producenta. 
Podłoże pod panele powinno być równe, nośne i wysezonowane. Panele należy rozplanować a następnie 
przystąpić do montażu. Nie dopuszcza się mocowania paneli z częściowym pokryciem klejem.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 
normami  
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych niniejszej ST. 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 
bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 
Dotyczy to przede wszystkim: 
Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 
gruntującej), równości powierzchni, 
Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń,  
Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 
położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować 



ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA 
SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO 
im. H. SIENKIEWICZA W ŚWIDNIKU 
ul. C. K. Norwida 4,  Świdnik 
( działki nr ew. 1165/15, 1165/16, 1165/18 – obr. 0001, ark.09 ) 
STWIOR 
 

 56 

szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości 
większej niż 0,2mm, 
Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania (w 
przypadku systemowego wymagania), 
Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
– malowania – pod względem jednolitości i koloru. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót dociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu dociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 
załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 
podłoża nadawały się do wykonania robót dociepleniowych, a użyte materiały spełniały niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi niniejszej ST, 
które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków 
odbioru a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem 
cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
Przy montażu paneli należy sprawdzić jakość podłoża oraz sposób klejenia 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych. 
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, 
doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z 
grubością ocieplenia. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót dociepleniowych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej  
i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego 
etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. W przypadku 
pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 
techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
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Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia 
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 
przedstawić je ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 
ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
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− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony 
zakres robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.  
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.  
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną.  
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 
– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej 
wyprawy elewacyjnej. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i 
pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
– Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut 
Techniki Budowlanej 1997 r. 
– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB 
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2000 r. 
– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 
z 06.09.2002 r. 
– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian 
zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 
1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
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ST-11 STOLARKA, ŚLUSARKA  OKIENNA I DRZWIOWA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z osadzeniem 
fasady, okien, drzwi aluminiowych  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z osadzeniem ślusarki 
aluminiowej i stalowej: 
1.4. Określenia podstawowe 
Gotowa stolarka, ślusarka aluminiowa, PCV, drewniana i stalowa, . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
Okna i drzwi zewnętrzne z profili PVC i aluminium - wg rysunku zestawień; 
współczynniki: dla okien - Uo < 0,9 W/m2K, dla drzwi - Uo < 1,3 W/m2K; okna mocowane w linii 
ocieplenia na systemowych konsolach. Fasady : zewnętrzna szyba hartowana P2, szkło selektywne,  
pakiet 3 szybowy 6ESG/16Ar/6/16Ar/44.2, Ug = 0,5  W/m2K. 
Na oknach elewacji południowej rolety tekstylne zasilane elektrycznie wbudowane w elewację; użyty 
materiał : tkanina półtransparentna, na bazie włókien szklanych (min. 42%) w osnowie PCV w kolorze 
bieli do aplikacji zewnętrznej;  materiał co najmniej trudno zapalny. 
Drzwi zewnętrzne wejściowe aluminiowe z profili termoizolacyjnych szklone pakietem termoizolacyjnym 
U=1,3 – obydwie szyby „bezpieczne”. 
Drzwi wejścia głównego zaopatrzyć w zamek do domofonu. 
Drzwi wejściowe z korytarza do pomieszczeń żłobka, przedszkola i klas o izolacyjności akustycznej  
Rw = 27dB.   
Drzwi wewnątrzlokalowe drewniane płytowe – konfekcjonowane, wewnętrzne, zamek zwykły. 
Drzwi i naświetla wewnętrzne szkło bezpieczne; przeszklone ścianki aluminiowe od strony komunikacji 
EI 15 - wg zestawień ślusarki. Drzwi wyposażone w zamek centralny oraz tabliczki z nazwami 
pomieszczeń i numery. 
Świetliki w dachu nad korytarzem z profili aluminiowych „ciepłych” szklone pakietami 
termoizolacyjnymi,  odporność ogniowa REI 30, montaż wg instrukcji wybranego producenta. 
Przezroczystość szyb zgodnie z zestawieniem stolarki 
Kształt, kolor, izolacyjność cieplna  i odporność ogniowa (EI 30, EI 60)drzwi zgodnie z projektem. 
Zamki, klamki, szyldy, samozamykacze – zgodnie z projektem 
Pianki do montażu – przy montażu stolarki o określonej odporności ogniowej(EI 30 lub EI60) konieczne 
jest stosowanie pianek do tego przeznaczonych, niedopuszczalne jest stosowanie zwykłych pianek 
montażowych.  
3. SPRZĘT 
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych stolarki otworowej pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Do wykonywania montażu stolarki 
otworowej należy używać następującego sprzętu : poziomica aluminiowa, wiertarka elektryczna do 
wiercenia otworów dla kotew mocujących wkrętaka elektryczna do wkręcania kołków mocujących, inne 
niezbędne narzędzia. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań 
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jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Zgodnie z materiałami technicznymi producenta 
Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić z natury zgodność wymiarów ościeży.  
Montaż wykonać ściśle  wg wskazań producenta 
Stolarka o odporności ogniowej  - montaż należy wykonać ściśle ze wskazaniami producenta. Jeżeli 
producent dopuszcza samodzielny montaż przez Wykonawcę i daje gwarancje oraz niezbędne dokumenty 
określające ich ognioodporność , Wykonawca może sam zamontować taką stolarkę. W innym przypadku 
montaż musi zostać wykonany przez wyznaczonego przez producenta wykonawcę. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,  
 Ocena jakości powinna obejmować: sprawdzenie zgodności wymiarów, sprawdzenie zgodności 
elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie jakości materiałów 
z których została wykonana stolarka, sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz 
ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 kpl (komplet) lub m2 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 montażu ślusarki obejmuje: 
roboty przygotowawcze, zakup i dostawę materiałów, wykonanie i montaż stolarki testy i pomiary 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania”". 
PN – 88 / B – 10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania 
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana). 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie. 
PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe. 
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne. 
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i 
ciężkim. 
PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym. 
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności. 
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania. 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania. 
PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami. Metoda badania. 
PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania.Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. Wymagania i metody 
badań (Zmiana A1). 
PN – 78 / B – 13050 – Szkło płaskie walcowane 
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PN – 79 / B – 13051 – Szkło płaskie zbrojone 
PN – 86 / B – 13050 – Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione 
BN – 75 / 6821 – 02 – Szkło budowlane. Szyby zespolone 
BN – 79 / 6821 – 03 – Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie 
BN – 84 / 6824 – 01 – Szkło budowlanej 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o różnej konstrukcji. COBP 
Budownictwa Ogólnego. Warszawa 1985 rok. 
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych 
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ST- 12 ROBOTY TYNKARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: wykonania tynków w miejscach określonych w 
projekcie i przedmiarach, uzupełnienia tynku na istniejących ścianach 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z „Wymagania Ogólne”. 
Tynk - warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. 
wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed działaniem 
czynników atmosferycznych (w przypadku tynków zewnętrznych), ochrona przed działaniem czynników 
wewnątrz pomieszczeń (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego 
wyglądu elementom budynku. Tynk stosuje się również jako warstwę podkładową pod elementy 
wymagające gładkiego podłoża (płyty styropianowe, płytki ceramiczne) - powszechnie stosuje się 
wówczas tynk cementowy, cementowo-wapienny lub gipsowy. 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz 
wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy, a w szczególności: nie zawierać domieszek 
organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy 
stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być 
drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia  
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zaprawa tynkarska 
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 
Gotowe zaprawy tynkarskie 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: środkami transportu do przewozu 
materiałów, betoniarkami do przygotowania zapraw, agregatem tynkarskim (opcja), 
wyciągiem budowlanym lub windą do transportu pionowego, sprzętem pomocniczym. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Tynki wykonywać po wymianie instalacji. Tynki kategorii III i IV powinny odpowiadać wymogom norm 
PN-B-10100 i PN-B-10101. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty związane z przejściami technologicznymi przez mur,  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia,  
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy  
i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 
mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Wykonywania tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi.  
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 
1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                                                                                        
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót  
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: badanie dostaw materiałów, 
kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), kontrolę poprawności wykonania i 
skuteczności uszczelnień, ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
Odbiór tynków 
1) Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
3) Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
-poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
4) Niedopuszczalne są następujące wady: 
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 
-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
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wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w„Wymagania Ogólne”. 
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. 
Jednostką obmiaru wszystkich robót objętych niniejszą ST jest metr kwadratowy [m2]. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady Przejęcia robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”. 
Cena robót obejmuje: dostawę materiałów, oczyszczenie podłoża, montaż listew, naniesienie obrzutki 
cementowej, przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej, zatarcie tynku, badania na budowie i 
laboratoryjne. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 197-1:2002;/A1-2005;/A2-2006;/A3-2007 Cement-Skład wymogi i kryteria zgodności dot. cementów powszechnego 
użytku 
PN-B-04500-1985 Zaprawy budowlane. 
PN-EN 998-1 Wymogi dotyczące zapraw do murów – Zaprawa tynkarska 
PN-EN 459-1:3 2003 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa. 
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Definicje wymagania. 
PN-EN 13658-1-2:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. 
PN-EN 13914-1 2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych 
PN-EN 10110- 2005 Tynki gipsowe wyk. Mechanicznie zasady wykonania i wymagania techniczne 
WTA-2-2-91 Wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynków renowacyjnych 
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ST-13 ROBOTY  MALARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  
z wykonywaniem malatury ścian  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z  wykończeniem 
ścian farbami zmywalnymi 
1.4. Określenia podstawowe 
Farby do malowania wnętrz mogą być: rozcieńczane wodą znane jako farby wodorozcieńczalne lub 
rozcieńczane odpowiednim rozpuszczalnikiem organicznym (np. benzyną lakową) zwane farbami 
rozpuszczalnikowymi. 
Farby wodorozcieńczalne to farby - mineralne, klejowe, emulsyjne, winylowe, akrylowe, winylowo-
akrylowe, lateksowe i akrylowo-lateksowe, natomiast do farb rozpuszczalnikowych należą: farby 
alkidowe, alkidowe modyfikowane żywicami poliuretanowymi i silikonowe. 
Mineralne. Są to farby: wapienne - spoiwem jest w nich wapno gaszone (dziś prawie nieużywane); 
silikatowe (krzemianowe), w których spoiwem jest szkło wodne (dość drogie, raczej używane do 
malowania elewacji); cementowe - spoiwem jest cement (przeznaczone przede wszystkim do malowania 
betonu). 
Klejowe. Spoiwem jest w nich klej kostny. Obecnie raczej używa się zmodyfikowanych farb klejowych 
nazywanych metyloceluzowymi (spoiwem jest metyloceluloza) Pomalowana nimi powierzchnia jest 
matowa i odporna na ścieranie, jednak kiedy się pobrudzi, trudno ją później oczyścić, ponieważ tych farb 
nie można zmywać. 
Emulsyjne (dyspersyjne). Zazwyczaj łatwo się rozprowadzają, dobrze kryją, szybko schną, są trwałe, 
tworzone przez nie powłoki są paroprzepuszczalne. W takcie nakładania nie wydzielają szkodliwych 
związków. 
Winylowe (polioktanowo-winylowe). Pomalowana nimi powierzchnia szybko się brudzi, ale jest łatwo 
zmywalna; niestety, bardzo słabo przepuszczają parę wodną. 
Akrylowe. Są bardziej odporne na czynniki chemiczne, lepiej przepuszczają parę wodną i są trwalsze, niż 
farby winylowe. Powłoka farby akrylowej może pokryć niewielkie rysy. 
Winylowo-akrylowe. Łączą w sobie cechy dwóch ostatnich rodzajów farb. 
Lateksowe. Bardzo trwałe, dobrze przepuszczają parę wodną. 
Akrylowo-lateksowe. Pomalowane nimi powierzchnie są elastyczne, odporne na uszkodzenia 
mechaniczne, nie przepuszczają pary wodnej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
Malowanie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranej farby, 
2. MATERIAŁY 
Ściany szpachlowane szpachlą gipsową i malowane farbami zolowo – krzemianowymi wg PN-EN 13 300 
z technologią makrowypełniaczy, odporność na szorowanie na mokro (wg PN ISO 11998) min. klasa 2; na 
podłożach gipsowych - malowanie po zastosowaniu systemowego silikatowego środka gruntującego na 
bazie kombinacji spoiw hydrozolu i zolu krzemionkowego. Kolor jasny pastelowy do ustalenia przez 
Inwestora. 
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3. SPRZĘT 
Do malowania wnętrz najczęściej stosuje się wałki i pędzle różnego rodzaju. Do malowania ścian używa 
się wałków sznurkowych lub z naturalnego baraniego futra, a do nanoszenia farb alkidowych - gąbkowych 
lub moherowych.  
Do farb wodorozcieńczalnych zalecane są pędzle z syntetycznego włosia, a do farb alkidowych –  
z naturalnej szczeciny. 
Zupełnie nowego, świeżo kupionego pędzla lepiej nie używać od razu do malowania, lecz do robót 
przygotowawczych (np. zwilżania starych powłok przed skrobaniem itp.). Dzięki temu szczecina 
wygładzi się, a pędzel pozbędzie się słabych, wyłamujących się szczecinek. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Pomieszczeń nie należy malować w temperaturze poniżej 5 st. C ani gdy jest duża wilgotność powietrza, 
tzn. powyżej 80 proc. Ścianę trzeba osuszyć, oczyścić z brudu, kurzu i tłuszczu. 
"Surowa ściana" (jeszcze nie malowana), powinna być zagruntowana - polepszy to przyczepność podłoża. 
Można użyć gotowych środków gruntujących lub rozcieńczonej farby. 
Jeśli ściany są powtórnie malowane, przed odnawianiem trzeba zabezpieczyć posadzkę, na przykład 
rozkładając na niej folię przyklejoną (taśmą) do listew cokołowych.  
Nierówności powierzchni należy usunąć (przeszlifować, ubytki zaszpachlować i przeszlifować), Warto 
zwracać uwagę na okres przydatności - po upływie tego terminu farba może stracić swoje właściwości lub 
w ogóle nie będzie nadawała się do użycia. Jeżeli farba jest w dużym opakowaniu, lepiej jej część przelać 
do mniejszego pojemnika. 
Malowanie należy zacząć od sufitu, a dopiero później pokryć ściany.  
Na liczbę nakładanych warstw wpływa stan powierzchni malowaną po raz pierwszy trzeba pokryć 
minimum dwa razy, w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni oraz od rodzaju nakładanej farby 
ścianę maluje się jeden-trzy razy. Silnie zabrudzone ściany lepiej od razu pomalować farbami mocno 
kryjącymi. 
Farbę nakłada się pasami (w różnych kierunkach), które na koniec rozciera się, aby uzyskać równomierne 
krycie. Kolejny fragment ściany należy malować tak, aby połączenie z poprzednim nie zdążyło jeszcze 
wyschnąć. 
Następnie można malować np. grzejniki, rury itp 
Po zakończeniu prac może okazać się, że ściany nie są dobrze pomalowane. Zacieki i krople zaschniętej 
farby należy przetrzeć papierem ściernym i ścianę pomalować ponownie. Nawet lekko pomarszczoną 
powłokę z farby rozpuszczalnikowej trzeba zedrzeć i nałożyć nową.  
Pył, który przykleił się do mokrej jeszcze powłoki farby, wystarczy (po wyschnięciu ściany) przetrzeć 
suchą szczotką, a mocno zanieczyszczone powierzchnie niestety trzeba zeszlifować i pomalować 
ponownie. 
Malowanie elementów metalowych - Renowacja starych powłok w zależności od stanu ich powierzchni 
może wymagać całkowitego lub częściowego oczyszczenia lub tylko przeszlifowania (konkretne 
rozwiązanie należy przyjąć bezpośrednio na budowie) 
Popękane, łuszczące się i odpadające powłoki trzeba usunąć mechanicznie lub chemicznie. Następnie 
nakładamy warstwę gruntu antykorozyjnego, a na nią podkład i warstwę dekoracyjną.  
Powierzchnie tylko pożółkłe, wyblakłe i lekko zniszczone wystarczy zmatowić papierem ściernym, 
oczyścić, umyć i pokryć nową warstwą emalii lub farby. 
Stosując tradycyjne wyroby lakiernicze, wszystkie miejsca zaatakowane przez rdzę musimy dokładnie 
oczyścić odrdzewiaczem lub mechanicznie. Dopiero na oczyszczoną powierzchnię możemy nałożyć 
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antykorozyjną warstwę farby gruntującej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji, reszta jak poniżej. 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót tapeciarskich i malarskich z 
warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.  
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru 
robót lub wpisów do dziennika budowy. 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 
należy jakość podłoża , ciągłość każdej warstwy , zgodność wykonania z instrukcją producenta. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”  
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót malarskich w 
przypadku rurociągów mb (metr bieżący). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania  
z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena za wykonanie 1 m2 lub 1mb malatury obejmuje: przygotowanie powierzchni i jej wyrównanie, 
wykonanie warstw powłoki, wykonanie powłoki malarskiej, efekt wizualny 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
 PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 
 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
 PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 2: Klasyfikacja środowisk 
PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji 
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 3: Zasady projektowania 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 5: Ochronne systemy malarskie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -1990 rok. 
Karty techniczne farb i emalii  
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ST-14  UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH   
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru robót 
okładzinowych z płytek ceramicznych  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
– pokrycie ścian płytkami ceramicznymi które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 
architektoniczną okładanych elementów 
-pokrycie podłóg gresem 
Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie 
1.4. Określenia podstawowe 
Ceramiką nazywamy wyroby uformowane z gliny lub mas ceramicznych (nieorganicznych związków 
metali z niemetalami). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
„Wymagania ogólne”  
2. MATERIAŁY 
Rodzaj, wzór, kolor, wymiar płytek ustalić z Zamawiającym i Projektantem 
Wszelkie materiały do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w aktualnych 
normach lub aprobatach technicznych dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania  
w budownictwie. 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 
lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: listwy dylatacyjne i wykończeniowe, środki ochrony 
płytek i spoin, środki do usuwania zanieczyszczeń, środki do konserwacji okładzin. 
Wszystkie ww materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 
odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004   Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
woda wodociągowa lub pitna. 
3. SPRZĘT 
Do wykonywania robót  okładzinowych należy stosować: szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia 
podłoża, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, narzędzia lub urządzenia mechaniczne do 
ciecia płytek, pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji 
klejących, łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice, mieszadła koszyczkowe napędzane 
wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, pace gumowe lub  
z tworzyw sztucznych do spoinowania. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Okładziny z płytek ceramicznych wykonywać z materiałów w technologii jednego producenta, zgodnie z 
instrukcją montażu przez niego wyznaczoną. 
Podłoże przeznaczone pod ułożenie płytek ceramicznych powinno być mocne, suche i wolne od 
zanieczyszczeni zmniejszających przyczepność. Podłoże takie należy zagruntować gruntem głęboko 
penetrującym. Płytek przed ułożeniem nie wolno moczyć w wodzie. Do klejenia płytek stosować zaprawę 
klejącą odpowiedniego producenta. Należy rozprowadzać ja po podłożu pacą zębatą. Płytki układać z 
zachowaniem spoin (szerokość spoiny do uzgodnienia). Po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej 
należy oczyścić z jej resztek brzegi płytek. Następnie należy wykonać spoinowanie płytek przy pomocy 
spoiny. Po jej naniesieniu (jednak nie później niż 30 min. od rozpoczęcia spoinowania), usunąć 
zabrudzenia z płytek przy pomocy wilgotnej (nie mokrej), często płukanej, szorstkiej gąbki. Pozostały 
nalot po lekkim przeschnięciu usunąć wilgotną, miękką gąbką. Spoiny muszą tworzyć proste, ciągłe linie 
pionowe i poziome. Narożniki wklęsłe i wypukłe wykończyć listwami narożnymi z PVC (lub zastosować 
się do zaleceń Inspektora lub Zamawiającego), a połączenia z ceramiką i armaturą uszczelnić silikonem 
sanitarnym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym  
w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót  
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: badanie dostaw materiałów, 
kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), kontrolę poprawności wykonania 
i skuteczności uszczelnień, ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie okładzin oblicza się w m2 przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym.  
Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów 
większe od 0,25 m2. Powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 okładzin obejmuje: roboty przygotowawcze, wybranie materiału, wymierzenie, 
przygotowanie zapraw, dopasowanie do istniejącej konstrukcji, zamontowanie nowych elementów. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa BIII. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%.Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.Grupa B II b. 



ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA 
SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO 
im. H. SIENKIEWICZA W ŚWIDNIKU 
ul. C. K. Norwida 4,  Świdnik 
( działki nr ew. 1165/15, 1165/16, 1165/18 – obr. 0001, ark.09 ) 
STWIOR 
 

 70 

ST-15 WYKŁADZINA SPORTOWA ELASTYCZNA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
odbioru robót posadzkowych 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
nawierzchni z wykładziny sportowej eleastycznej 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów 
oceny podłoży, wykonanie podłogi  
1.4. Określenia podstawowe 
Podłoga sprężysta- Odznacza się właściwą sprężystością, by chronić ćwiczących podczas ruchu i nie 
powodować zbyt dużego zużycia energii. Skonstruowano ją tak, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo 
urazów. Podłogę taką cechuje trwałość i łatwość utrzymania. Powinna być zabezpieczona przed 
ścieraniem Bieżąca pielęgnacja powinna być łatwa i ograniczać się do zamiatania, odkurzania i 
przecierania.  Jej powierzchnia powinna odznaczać się jednolitą barwą i posiadać bardzo dobry 
współczynnik odbicia światłą 
Podłoga punktowo-elastyczna - Nawierzchnia uginająca się tylko w punkcie działania siły nacisku lub w 
jego pobliżu, np. podłogi z PCW z podkładem amortyzującym. Typy użytkowników: dla młodszych 
użytkowników o niskiej lub średniej wadze, wymagających komfortowego podparcia stopy. 
Podłoga powierzchniowo-elastyczna - Nawierzchnia rozkładająca siłę nacisku, działającą punktowo na 
relatywnie dużą powierzchnię, np. podłogi parkietowe. Typy użytkowników: dorośli sportowcy, o 
średniej i większej wadze, wymagający nawierzchni reagujących. 
Podłoga o ugięciu kombinowanym - Podłoga zapewniająca niezrównane kombinowane ugięcie poprzez 
połączenie powierzchniowo elastycznego systemu drewnianego z punktowo elastyczną nawierzchnią. 
Typy użytkowników: wszyscy sportowcy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”  
2. MATERIAŁY 
Elastyczna wykładzina sportowa wg projektu. Kleje podkłady itp. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne". Roboty związane z 
wykonaniem posadzek należy wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i 
posiadających niezbędne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Na rynku dostępne są gotowe rozwiązania systemowe . 
Wskazane jest zatrudnienie, do ułożenia wybranego producenta podłogi, montażystów polecanych przez 
daną firmę  - zwiększa to szanse na prawidłowy, bezpieczny, szybki i czysty montaż, a w niektórych 
przypadkach przedłuża okres gwarancji  
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W przypadku, gdy Wykonawca zdecyduje się na montaż we własnym zakresie, musi zapoznać się z 
technologia wykonywania takiej podłogi i wykonać ja ściśle z zaleceniami producenta lub projektant 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie posadzek  badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: badanie dostaw materiałów, 
kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), kontrolę poprawności wykonania i 
skuteczności uszczelnień, ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 posadzki obejmuje: 
roboty przygotowawcze, wybranie materiału, ułożenie poszczególnych warstw posadzki,  
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
EN 14904 z 2006 „Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do   
uprawiania wielu dyscyplin sportowych”. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe (z poli 
chlorku winylu). 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom wydanie Arkady – 1990 rok. 
- Instrukcja montażu producenta 
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ST-16 POSADZKA Z PANELI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
odbioru robót posadzkowych 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
nawierzchni z paneli 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów 
oceny podłoży, wykonanie podłogi  
1.4. Określenia podstawowe 
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
Panele podłogowe stanowią zwykle trójwarstwowy materiał będący zespoleniem tworzyw sztucznych 
oraz rożnych elementów drewna. W zależności od rodzaju i proporcji użytych surowców, możemy je 
podzielić na: 
- panele drewniane, które produkowane są zwykle z 3 warstw sklejonego ze sobą drewna. Wierzchnia 
powierzchnia wykonana jest z wysokogatunkowego drewna, środkowa z listewek ułożonych prostopadle 
do zewnętrznych słojów, natomiast spodnia – z gorszej jakości drewna np. okleiny, 
- panele drewnopochodne stanowią hybrydy naturalnego drewna i tworzyw sztucznych, mogą to być np. 
panele fornirowane posiadające korpus z płyt HDF, MDF, a na zewnątrz pokryte powłoką z drewna, 
- panele laminowane to takie, których rdzeń tworzą płyty HDF, MDF lub płyty wiórowe, a na zewnątrz 
zdobione są laminowanym papierem z nadrukiem odpowiedniego wzoru, 
-panele korkowe, których rdzeń stanowi aglomerat korkowy (drobiny korka sprasowane pod ciśnieniem) 
oraz płyty HDF lub MDF. Warstwę dekoracyjną tworzy np. fornir z drewniany albo korkowy pokryty 
lakierem lub winylem. 
Panele podłogowe mogą mieć także różne kształty i wymiary, ale zwykle są wydłużonymi prostokątami o 
długości od około 40 do 250 cm i szerokości 9-33 cm. Dostępne są także inne, niestandardowe wymiary. 
Grubość paneli mieści się najczęściej w granicach 6-15 m 
Klasa użyteczności i ścieralności. 
- Kl.21 / AC1 – panele tego typu w zasadzie są już niedostępne ze względu na bardzo niską odporność na 
ścieranie i niewielką żywotność. Mogłyby zostać wykorzystane jedynie na strychu, w skrytce bądź w 
pomieszczeniu gospodarczym, gdzie ewentualne uszkodzenia niekoniecznie przeszkadzałyby 
domownikom. 
Kl.22 / AC2 – panele przeznaczone do niezbyt często używanych pomieszczeń, w których nie chodzi się 
w butach, np. do sypialni. 
Kl.23 / AC3 – panele o niezłych parametrach, które sprawdzą się w salonie, pokoju dziennym, gabinecie 
czy sypialni. 
Kl.31 / AC3 – panele te nadają się nie tylko do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, ale także do 
niezbyt często użytkowanych pomieszczeń użyteczności publicznej, np. do pokojów hotelowych. 
Kl.32 / AC4 – panele wyróżniają się wysoką odpornością na ścieranie oraz bardzo dobrą klasą 
użyteczności, więc oprócz pomieszczeń mieszkalnych można je też stosować do średnio użytkowanych 
pomieszczeń użyteczności publicznej, np. do małych biur. 
Kl.33 / AC5 – panele najwyższej klasy, które idealnie sprawdzą się we wszystkich pomieszczeniach 
intensywnie użytkowanych. Nie ma konieczności, aby je wykorzystać w domach i mieszkaniach. 



ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA 
SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO 
im. H. SIENKIEWICZA W ŚWIDNIKU 
ul. C. K. Norwida 4,  Świdnik 
( działki nr ew. 1165/15, 1165/16, 1165/18 – obr. 0001, ark.09 ) 
STWIOR 
 

 73 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”  
2. MATERIAŁY 
Drewniane panele podłogowe przeznaczone do szkół o dużej odporności na ścieranie, podkład izolacyjny, 
listwy cokołowe 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne". Roboty związane z 
wykonaniem posadzek należy wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i 
posiadających niezbędne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Montaż paneli wykonać ściśle wg instrukcji wybranego producenta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie posadzek  badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: badanie dostaw materiałów, 
kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), kontrolę poprawności wykonania i 
skuteczności uszczelnień, ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie posadzek oblicza się w m2, cokołów w mb  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 posadzki obejmuje: 
roboty przygotowawcze, wybranie materiału, ułożenie poszczególnych warstw posadzki,  
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i panele. Pobieranie próbek i warunki odbioru − Warunki techniczne wykonania i odbioru  
robót budowlanych tom wydanie Arkady – 1990 rok 
PN-EN 13329:2007 PN-EN 13329+A1:2008 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą użytkową na bazie 
aminoplastycznych termoutwardzalnych żywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badań 
- Instrukcja montażu producenta 
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ST-17 ELEMENTY Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  
z wykonaniem obudów z płyty gipsowo- kartonowej  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
obudów płytami gipsowo-kartonowymi gr.12,5mm  
1.4. Określenia podstawowe 
Płyta gipsowa (inaczej płyta gipsowo-kartonowa) - materiał budowlany, mający postać arkuszy 
składających się ze sprasowanego gipsu zabezpieczonego tekturą. Najczęściej produkowane są płyty  
o grubości: 6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0 mm przy szerokości: 1200 lub 600 mm  
i długości: 2000 do 4000 mm. Płyty docina się do pożądanego wymiaru za pomocą specjalnych noży. 
Mocuje się je za pomocą wkrętów na przygotowanych konstrukcjach metalowych lub drewnianych lub 
przykleja gipsem do ścian murowanych czy wylewanych. Płyty gipsowe służą głównie do wznoszenia 
ścianek działowych lub jako licowanie wewnętrzne ścian i sufitów (także sufitów podwieszonych). 
Rzadziej używane są specjalne płyty gipsowo-kartonowe jako jastrych w podłodze lub jako deskowanie 
dachu. Do wykonywania konstrukcji szkieletu ściany stosuje się profile o trzech różnych szerokościach, 
ponieważ im wyższa ściana ma być wykonana, tym szerszy profil należy zastosować do wykonania jej 
konstrukcji. 
Masy szpachlowe do płyt g-k, taśmy papierowe lub z włókna szklanego 
Najczęściej stosowane są płyty o gr. 12,5 mm. Stanowią poszycie ścian w pomieszczeniach, w których 
wilgotność względna nie przekracza 70%  
Wełna mineralna to materiał służący do izolacji cieplnej, przeciwogniowej i dźwiękowej otrzymywany ze 
stopionych minerałów skalnych (najczęściej bazaltu) lub żużla wielkopiecowego, czasami z dodatkiem 
żywic syntetycznych. Zazwyczaj wełną mineralną nazywa się również wełnę szklaną otrzymywaną ze 
stopionego piasku kwarcowego i stłuczki szklanej - a to ze względu na niewielka różnicę w parametrach 
obu materiałów. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora 
Wykonanie ścian i obudów , które muszą spełniać warunek ognioodporności należy wykonać zgodnie z 
instrukcją producenta płyt gipsowych, którego technologia zapewnia uzyskanie przez przegrodę 
odpowiedniej odporności na ogień. 
Na potwierdzenie, że wybrana technologia zapewnia uzyskanie ww klasy odporności ogniowej należy 
przedstawić stosowne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
Płyta gipsowo-kartonowa gr.12,5 mm zwykła, wodoodporna i „ogień”. Gips szpachlowy – wskazane 
zastosowanie gipsu takiego producenta jak płyty g-k 
Ścianki działowe grubości 12 cm z płyt gipsowo – kartonowych na stelażu stalowym z profili C75, 
ustawianych na przekładce z taśmy akustycznej, poszycie z płyt GKFI 2 x 12, 5 mm,  o gęstości 20kG/m3 

– grubości 75 mm, wełną mineralną o gęstości do 40 kG/m3   
Taśmy zbrojące,  konstrukcja metalowa nośna, wełna mineralna 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
środkami transportu do przewozu materiałów, mieszarką do przygotowania zapraw, packi, wkrętarki, 
wyciągiem budowlanym sprzętem pomocniczym. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przygotowanie robot: Wytyczamy miejsce przebiegu przyszłej obudowy na podłodze, ścianie i suficie, 
Przycinamy profile do odpowiednich wymiarów za pomocą nożyc do blachy, Profile CW docinamy tak, 
aby były krótsze od wysokości ściany o 1-1,5 cm dla zapewnienia szczeliny pomiędzy górną krawędzią 
profilu CW a profilem UW ,do profili CW i UW przyklejamy taśmę uszczelniającą.  
Montujemy profile UW do sufitu i podłogi, a profile CW do skrajnych ścian za pomocą łączników 
mechanicznych, np. kołków rozporowych.  Do jednej strony konstrukcji przykręcamy płyty gipsowo-
kartonowe za pomocą blachowkrętów mocowanych do profili CW i dolnego profila UW.  
Połączenia między płytami wzmacniamy taśmą samoprzylepną z włókna szklanego. Stosując taśmy 
papierowe lub z włókna szklanego, musimy je wtopić w warstwę masy szpachlowej. Masą szpachlową z 
gipsu szpachlowego pokrywamy połączenia płyt i miejsca wgłębień po wkrętach. Po wyschnięciu 
nakładamy drugą warstwę. Szlifujemy nadmiar masy szpachlowej. Na powierzchnię nanosimy 
odpowiedni środek gruntujący. Po wyschnięciu, gotowa powierzchnia może być malowana, tapetowana 
lub oklejona okładzinami ściennymi.  
Wykonanie ścian, które muszą spełniać warunek ognioodporności należy wykonać zgodnie z instrukcją 
producenta płyt gipsowych, którego technologia zapewnia uzyskanie przez przegrodę odpowiedniej 
odporności na ogień. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji, reszta jak poniżej. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Odbiory częściowe obejmują: 
sprawdzenie zgodności materiałów z Dokumentacją Techniczną, sprawdzenie warunków w czasie 
przystąpienia do robót, sprawdzenie rozplanowania siatki rusztu z wytycznymi systemu, sprawdzenie 
zamocowania rusztu. 
Odbiór końcowy obejmuje: 
sprawdzenie wyników odbiorów częściowych, sprawdzenie wypoziomowania elementów , wyniki 
potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.  
Przy odbiorze robót  sprawdzić: 
zgodność wykonania z dokumentacją, prostoliniowość krawędzi, dokładność wykonania połączeń  
i szpachlowań, jakość zastosowanych płyt zgodnie z ich przeznaczeniem 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni ścian, obudowywanego kanału 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena robót obejmuje: dostawę materiałów, wytyczenie siatki rusztu, montowanie rusztu i płyt, 
szpachlowanie i wygładzanie połączeń 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcja producenta 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych 
PN-EN ISO 1182:2004 Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych 
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ST-17 OBUDOWY I SUFITY PODWIESZANE  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące prac związanych 
z układaniem sufitów podwieszanych 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
czynności związanych z układaniem sufitów podwieszanych na ruszcie metalowym  
1.4. Określenia podstawowe 
Sufit podwieszany - spodnia, widoczna powierzchnia sufitu odsunięta jest od konstrukcji stropu, maskując 
jego rysy, nierówności i uszkodzenia. Umożliwia to zamontowanie izolacji termicznej i akustycznej. 
W przestrzeni powstałej między sufitem podwieszanym a stropem można poprowadzić instalacje 
wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz elektryczne i komputerowe. Możliwe jest zamontowanie oświetlenia 
sufitowego, dzięki czemu uzyskuje się ciekawą aranżację wnętrza. Sufit ten zmniejsza jednak wysokość 
pomieszczenia. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacjami 
Technicznymi i instrukcjami producentów, poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
2. MATERIAŁY 
Okładziny podwieszonej rampy instalacyjnej w sali zajęć ruchowych – płyty HPL gr. 10mm. Fragment 
pod centralą wentylacyjną – przesuwny, umożliwiający obsługę techniczną. 
Sufity podwieszane w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty, zmywalnia) rozbieralne,  grubość ok. 20 
mm, odporne na wilgotność względną powietrza RH: do 95%. W pomieszczeniu nr 3, sufit podwieszany 
kasetonowy, płyty z wełny mineralnej w module 60x60 cm, konstrukcja widoczna, demontowalna, profile 
szerokości 15 mm. W sanitariacie, pom. nr 13, sufit rastrowy aluminiowy, umożliwiający dostęp do 
podwieszonej centrali wentylacyjnej. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" . Roboty związane z 
wykonaniem sufitów należy wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i 
posiadających niezbędne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich 
dobry stan techniczny 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Sufit zamontować w pomieszczeniach określonych w projekcie . Wszystkie detale wykończenia wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
Montaż sufitów podwieszanych można rozpocząć po zakończeniu mokrych prac budowlanych, osuszeniu 
pomieszczeń i zamocowaniu oszklonej stolarki drzwiowej. 
W czasie prowadzenia prac należy utrzymywać stałą temperaturę powietrza powyżej 15ºC i względną 
wilgotność nie wyższą niż 90%. Jeśli prace prowadzone są w okresie obniżonych temperatur należy 
uruchomić system ogrzewania. 
 Pierwsze czynności przy montażu, to wytyczenie poziomu sufitu, rozplanowanie siatki rusztu i 
wytrasowanie na stropie miejsc mocowania wieszaków. Następnie należy zamontować ruszt i wypełnić 
elementami zgodnie z projektem, 
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Obudowy HPL montować zgodnie z instrukcją producenta 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość.  Za kontrole robót i jakość materiałów jest odpowiedzialny Wykonawca, który 
zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli. Pomiary i badania materiałów i robót 
przeprowadza Wykonawca w taki sposób i w takim trybie aby stwierdzić jednoznacznie zgodność z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wymagania zakresu badań i ich 
częstotliwość określają odpowiednie normy i wytyczne, w innym przypadku wymagania te określa 
Zamawiający. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem kontroli jakości ponosi Wykonawca. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie sufitów oblicza się w m2 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiory częściowe obejmują: sprawdzenie zgodności materiałów z Dokumentacją Techniczną, 
sprawdzenie warunków w czasie przystąpienia do robót, sprawdzenie rozplanowania siatki rusztu z 
wytycznymi systemu, sprawdzenie zamocowania rusztu. 
Odbiór końcowy obejmuje: sprawdzenie wyników odbiorów częściowych, sprawdzenie wypoziomowania 
elementów i możliwości wyjmowania płyt. 
Wyniki potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania sufitów podwieszonych obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie 
podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, obsługę sprzętu (nie posiadającego 
etatowej obsługi),  wykonanie sufitów , ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, uporządkowanie i 
oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,  likwidację stanowiska roboczego; 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 14190 2007 Wyroby wytwarzane w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i 
metody badań 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-3162/2002 
Instrukcje producenta 
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ST-19 RÓŻNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem i montażem różnych elementów wyposażenia.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
ścianki mobilnej, zadaszeniem nad wejściem głównym, inne elementy metalowe itp… 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
Wszystkie roboty budowlane winny być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przy 
zachowaniu obowiązujących przepisów odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku bieżąco 
produkowanym, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w projekcie oraz innych nie 
wymienionych ale obowiązujących przepisach i normach, mieć wymagane polskimi przepisami 
świadectwa dopuszczenia do stosowania. 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy stosować stal i elektrody zgodnie z obowiązującymi  
normami. Rodzaj stali, kolor, kształt zgodnie z projektem 
Systemowa ściana akustyczna L- 5,7m; H-2,5m, Izolacyjność akustyczna 42db, okładziny zewnętrzne: 
płyty laminowane grubość 18 mm - obsługa manualna,   
Tor z duraluminium, wózki jezdne , zawieszenie elementów 1-pkt, system parkowania – w osi ściany 
Zadaszenia nad wejściem głównym – szkło laminowane bezpieczne 20 mm, mocowane systemowo do 
rusztu ze stali nierdzewnej podwieszonego na cięgnach stalowych. 
Wycieraczka stalowa ocynkowana, uchwyty do flag, numer policyjny na plafonierze nad wejściem. 
3. SPRZĘT 
Sprzęt wykorzystywany do wykonywania i montażu konstrukcji musi odpowiadać wymaganiom 
określonym w obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych 
związanych. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, zestawami do spawania 
stali oraz drobnym sprzętem potrzebnym do montażu stolarki i ślusarki. 
4. TRANSPORT 
Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce przepisów jak również zapewniać bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz 
pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujące 
utrzymanie wymaganej jakości materiałów. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych”. 
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Wszystkie prace związane z montażem ścianki wskazane jest powierzyć firmie, która ma doświadczenie 
w wykonywaniu takich robót. Jeżeli producent dopuszcza samodzielny montaż należy wykonać go 
zgodnie z jego instrukcją  
Elementy ślusarki należy sprefabrykować w warunkach warsztatowych według Dokumentacji 
Projektowej. Gotowy wyrób montować w miejscach określonych w projekcie  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót 
z Dokumentacją Projektowa i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: badanie dostaw materiałów, kontrolę poprawności wykonania i skuteczności 
połączeń, kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), ocenę estetyki 
wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych konstrukcji stalowych, lub komplet, lub sztuka. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, 
Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania obejmuje: 
roboty przygotowawcze, zakup i dostarczenie materiałów, przygotowanie konstrukcji stalowej 
pasowanie, wstępny montaż, montaż konstrukcji stalowej, naprawa uszkodzeń, zabezpieczenie 
antykorozyjne 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacje gatunków stali 
PN-ENV-13381 1-6 2004 Metody badawcze wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych 
PN-EN 10238:2002 Wyroby ze stali konstrukcyjnej 
PN- EN 10025 1-6 2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. 
PN-C-01700 Wyroby lakierowe. Nazwy i określenia. 
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ST-20 RUSZTOWANIA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
rusztowań 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: Ustawienia rusztowań dla potrzeb robót 
elewacyjnych 
1.4. Określenia podstawowe 
Rusztowanie – tymczasowa konstrukcja, umożliwiająca pracę na wysokości od dwóch do kilkudziesięciu 
metrów ponad podłożem (ziemią, podłogą pomieszczenia, powierzchnią pokładu statku itp.), tzn. poza 
zasięgiem rąk stojącego człowieka. 
Rusztowania wykorzystywane są przy budowie i remontach budynków (przez tynkarzy, malarzy, dekarzy 
itp.), ale także jako tymczasowe konstrukcje nośne do różnych innych celów (np. do budowy scen i estrad 
na wolnym powietrzu), przy czym w zależności od potrzeby buduje się je jako konstrukcje wolnostojące, 
lub też jako rusztowania przyścienne. 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
nie występują 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca powinien dysponować : kpl. Rusztowań wraz z daszkami i siatkami zabezpieczającymi 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Sprzęt można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. Każdorazowo rusztowanie 
musi być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane są 
również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla danego typu rusztowania. 
Rusztowania powinno być zabezpieczone siatkami ochronnymi . 
Rusztowania powinny posiadać certyfikaty. Informacje techniczne 
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez 
producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku 
rusztowania, który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie 
posiada. 
Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania powinna 
zawierać:  
1. Nazwę producenta z danymi teleadresowymi ;  
2. System rusztowania : rusztowanie ramowe ; lub rusztowanie modułowe ; lub rusztowanie  
       ruchome lub inne ;  
3. Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe  
      i nietypowe w którym powinny się znaleźć informacje na temat :  
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      - Dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych :  
      - Dopuszczalne wysokości rusztowań dla których nie ma konieczności wykonania projektu 
technicznego ;  
      - Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążenia wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań 
jest możliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :  
4. Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego  ( wciągarki )  
5. Informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ;  
6.  Warunki montażu i demontażu rusztowania .  
7. Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych  
8. Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego;  
9. Specyfikację elementów które należą do danego systemu rusztowania ;  
10. Wzór protokołu odbioru;   
11. Wymagania montażowe i eksploatacyjne  
12. Zasady montażu i demontażu rusztowania  
Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić , czy dany 
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym ( mieści się w zakresie stosowania 
rusztowania)  i budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu 
technicznego. W takim przypadku należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami 
systemu przed rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania.  
W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu 
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projektu dla tego rusztowania . Projekt 
techniczny powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. 
Rusztowanie rurowo-złaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu 
technicznego. 
Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na 
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i 
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i 
rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi, 
- podczas burzy i silnego wiatru. 
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 
ochronne.  

Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Sprawdzenie poprawności zamontowanego rusztowania z instrukcją producenta 
Kontroli będzie podlegać: 
- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie, 
- sposób posadowienia rusztowania, 
- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 
- stężenia rusztowań, 
- sposób zakotwienia, 
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia, 
- urządzenia piorunochronne, 
- zabezpieczenia całego rusztowania. 
W czasie kontroli jakości będzie również oceniane bezpieczeństwo wykonywania robót i wykonywanych 
elementów. 
7. OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne zasady obmiaru podano w„Wymagania Ogólne”. 
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury . 
Jednostką obmiaru wszystkich robót objętych niniejszą ST jest kolumna , metr kwadratowy [m2˛]. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik budowy 
przy udziale wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy 
rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy , sprawdzając : 
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 
- czy jest prawidłowo zakotwione, 
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi , 
- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nieśliskie, 
stabilne), 
- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 
- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 
Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy 
lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które 
mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i 
eksploatacji rusztowania.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”. 
Cena Robót obejmuje: 
- dostawę i montaż rusztowań z uwzględnieniem przestawień, 
- demontaż rusztowań i wywiezienie poza budowę, 
- montaż i demontaż osłon z siatki 
- montaż i demontaż daszków zabezpieczających 
- montaż i demontaż zabezpieczeń piorunochronnych 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 
PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych wykonywanych z rur 
stalowych. 
PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. 
PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 


